CENTRALIZATORUL FINANCIAR
în cadrul contractului:
PROIECTARE ŞI EXECUŢIE
„Consolidare DN1 km204+434-km205+546"

Ref.	Activitate/Categorie de lucrări	Preţ fără TVA (lei)
1. Activitate: Proiectare şi asistenţă tehnică		
1.1	Întocmire DTAC/PAC; PTE (actualizare PT+DE); inclusiv Cartea Construcţiei	
1.2	Asistenţa tehnică din partea proiectantului (pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii)	
2. Activitate: Alte cheltuieli		
2.1	Cercetarea arheologică, descărcarea arheologică şi supravegherea arheologică	
2.2	Identificarea şi curăţarea terenului de muniţii neexplodate	
2.3	Monitorizare geotehnica in timpul executiei lucrarilor	
2.4	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	
2.5	Cheltuieli conexe organizării şantierului	
3. Categorii de lucrări: Construcţii şi instalaţii		
3.1	**Lucrări de drum**	
3.1.1	Drenuri - Cap drenuri şi cămine	
3.1.2	Corp drenuri	
3.1.3	Podeţe	
3.1.4	Structură rutieră	
3.1.5	Îmbunătăţire teren de fundare	
3.1.6	Scurgerea apelor	
3.1.7	Siguranţa circulaţiei	
3.2	**Viaduct**	
3.2.1	Infrastructura	
3.2.2	Suprastructura	
3.2.3	Cale, parapet	
3.2.4	Racordări cu terasamentele	
3.3	**Ziduri de sprijin**	
3.3.1	Ziduri de sprijin din beton armat şi gabioane	
3.3.2	Ziduri de sprijin piloţi km 205+233 - km 205+289	
3.4	**Devieri**	
3.4.1	Devieri temporare	
3.4.2	Relocări reţele	
	Total fără TVA =	
	TVA (19%) =	
	Total cu TVA =	