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LISTE DE CANTITATI
Cod Denumire lucrari UM Cantitate
ZIDURI DE SPRIJIN DIN BA SI GABIOANE
TEO1 Sapatura pentru lucrari de arta mc 2542.35
TE14 Compactarea si nivelarea terenului de fundare mp 219.87
CO26 Demolare structuri din beton existentE mc 12411
TE10 Umplutura de pamant luat din sapatura mc 932.22
§ TE15 Pamant Vegetal 10 cm grosime mp 382.86
& CO01 Cofraje pentru elevatii mp 681.20
° C003  |Armatura BST500 to 9.50
COo7 Beton clasa C12/15 mc 28.72
C009 Beton clasa C20/25 mc 38.29
" CO11 Beton clasa C35/45 mc 300.91
S CO06 Hidroizolatie din solutie bituminoasa mp 646.21
CO13 Dren din piatra bruta mc 39.46
CO15 Geotextil mp 863.64
z CO16  |Barbacana ml 41.19
g CO17  [Tub riflat perforat DN110mm ml 103.40
CO12 Strat din balast mc 232.30
g C020  |Gabion 1x1x4 buc 30.00
CO21 Gabion 1x1.5x4 buc 30.00
C022 Gabion 1x2x4 buc 16.00
ZIDURI DE SPRIJIN PILOTI KM 205+233-205+289
TEO1 Sapatura pentru lucrari de arta mc 1,105.85
TEO8 Sapatura pentru coloane forate D=1500mm teren tare ml 222.15
TEO09 Sapatura pentru coloane forate D=1500mm teren foarte tare ml 412.57
CO19 Teava metalica 60mm ml 1,953.00
C003 Armatura BST500 to 142.17
CO04 Armatura OB37 to 15.85
CO01 Cofraje pentru elevatii mp 751.56
CO10 Beton clasa C25/30 mc 1,311.19
CO07  |Beton clasa C12/15 mc 14.37
CO09 Beton clasa C20/25 mc 18.93
CO11 Beton clasa C35/45 mc 177.12
C002 Demolare beton din capul pilotilor forati mc 86.42
CO16 Barbacana ml 53.13
CO06 Hidroizolatie din solutie bituminoasa mp 583.13
CO13 Dren din piatra bruta mc 68.69
CO15 Geotextil mp 198.24
TE10 Umplutura de pamant luat din sapatura mc 790.68
TE1S Pamant Vegetal 10 cm grosime m 186.31
Viaduct - Infrastructura
TEO8 Sapatura pentru coloane forate D=1500mm teren tare ml 702.29
TEO09 Sapatura pentru coloane forate D=1500mm teren foarte tare ml 1,304.26
CO19 Teava metalica 60mm ml 6,174.00
PD08 Armatura BST500 to 571.76
PD09 Armatura OB37 to 50.11
PD11 Cofraje pentru elevatii mp 2,194.96
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PDO03 Beton clasa C12/15 mc 74.59
PD04 Beton clasa C20/25 mc 36.13
PD05 Beton clasa C25/30 mc 5,374.98
PD06 Beton clasa C30/37 mc 151.30
C002 Demolare beton din capul pilotilor forati mc 273.20
TEO1 Sapatura pentru lucrari de arta mc 7,889.70
CO06 Hidroizolatie din solutie bituminoasa mp 1,913.25
CO13 Dren din piatra bruta mc 28.09
CO15 Geotextil mp 93.53
g CO16  |Barbacana ml 2.00
§ TE10 Umplutura de pamant luat din sapatura mc 6,909.45
TE17 Pamant Vegetal 30 cm grosime mp 5,040.00
TEO7 Sapatura drum mc 5,161.20
Viaduct - Suprastructura
= PD19 Aparate de reazem din neopren (200x350x52mm) buc 148.00
= PD20 Placi din neopren 200x300x41 buc 48.00
PD21 Grinzi prefabricate L=24.00m buc 74.00
PD12 Cofraje plane la suprastructura mp 743.16
£ PD08  |Armatura BST500 to 64.61
£ PD09  |Armatura OB37 to 2.4
_ PDO7 Beton clasa C35/45 mc 682.67
& ROSTURI DE DILATATIE CU RESPIRATIA de 40 mm (+ 20 mm) tip Arcaflex
PD22 160 sau similar ml 22.15
ROSTURI DE DILATATIE CU RESPIRATIA de 100 mm (+ 50 mm) tip Arcaflex
PD23 160 sau similar il 18.50
ROSTURI DE DILATATIE CU RESPIRATIA de 60 mm (+ 20 mm) tip Arcaflex
PD24 80 sau similar mi 13.90
Viaduct - Cale, Parapet
PD02 Hidroizolatie la poduri mp 2,410.00
PD25 Strat din BAP16 to 217.43
R06 Strat de uzura din mixtura asfaltica MAS16 to 271.78
PD26 Borduri prefabricate 15x25 1l 303.90
PD27 Guri de scurgere buc 18.00
SR14 Parapete directional tip H4B pe suprastructura sau Terasamente m 340.00
Viaduct - Racorduri cu terasamente
PD28 Strat din Piatra Sparta mc 39.23
PD11 Cofraje pentru elevatii mp 49.20
PDO08 Armatura BST500 to 3.39
PD04 Beton clasa C20/25 mc 45.91
CO06 Hidroizolatie din solutie bituminoasa mi 209.48
DRENURI - CAP DRENURI SI CAMINE
TEO1 Sapatura pentru lucrari de arta mc 245.56
TE10 Umplutura de pamant luat din sapatura mc 211.53
CO01 Cofraje pentru elevatii mp 100.67
C009 Beton clasa C20/25 mc 7.44
CO11 Beton clasa C35/45 mc 9.41
CO05 Plasa STPB to 0.37
CO16 Barbacana ml 2.20
CO06 Hidroizolatie din solutie bituminoasa mp 67.23
C023 Camin de vizitare DN1000mm cu inaltimea 2-3m buc 10.00
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C024 Camin de vizitare DN1000mm cu inaltimea 5-6m buc 13.00
C0O25 Desfiintare camin DN1000mm buc 45.00
CORP DRENURI
TEO05 Sapatura pentru drenuri cu sprijinire la 0 adancime de 3 - 6m mc 4,587.82
TEO3 Sapatura pentru drenuri cu sprijinire la 0 adancime de pana la 3 m mc 1,200.47
CO08 Beton clasa C16/20 mc 226.24
CO15 Geotextil mp 14,930.83
Cc027 Balast ca material drenant mc 4,526.10
~ CO14  |Pietris 7-40mm mc 850.77
K CO17  |[Tub riflat perforat DN110mm ml 1,695.35
% CO18  |Tub riflat neperforat DN110mm ml 105.00
CO10 Beton clasa C25/30 mc 2.81
TE10 Umplutura de pamant luat din sapatura mc 1,017.06
PODETE
g TEO1 Sapatura pentru lucrari de arta mc 2892.94
= TE10 Umplutura de pamant luat din sapatura mc 2032.31
SC06 Cofraje pentru elevatii mp 384.82
SC02 Beton clasa C16/20 mc 242.25
E SC03  |Beton clasa C20/25 mc 2.72
E SC04 Beton clasa C25/30 mc 31.21
- SC05 Beton clasa C35/45 mc 24.24
= SC07  [Hidroizolatie din solutie bituminoasa mp 770.79
SC08 Hidroizolatie la poduri mp 125.92
SC09 Armatura BST500 to 0.49
SC10 Armatura Plasa STPB to 0.99
CO13 Dren din piatra bruta mc 81.76
CO15 Geotextil mp 281.80
CO17  [Tubriflat perforat DN110mm ml 105.89
SR10 Parapete directional Tip H1 m 12.00
SR15 Desfacere si remontare parapet metalic ml 68.00
CO26 Demolare structuri din beton existentE mc 486.08
SC14 Saltea din piatra bruta mc 4.05
SC15 Anrocamente mc 14.74
SC16 Element prefabricat tip P2 buc 13.00
SC17 Aripa prefabricata tip A2 buc 2.00
SC19 Elevatie prefabricata tip L3 buc 26.00
SC20 Dala prefabricata centrala tip D4 buc 24.00
SC21 Dala prefabricata marginala tip D4 buc 2.00
SC18 Aripa prefabricata tip A3 buc 4.00
Sistem rutier
TEQ7 Sapatura drum mc 14,825.09
TE19 Taierea arborilor buc 96.00
SR16 Desfacere parapete directional metal sau beton tip "New Jersey" ml 661.50
TE18 Decaparea si depozitarea pamantului vegetal mc 2,139.27
TE1H Umplutura cu Pamant Corespunzator mc 2,350.09
TE10 Umplutura de pamant luat din sapatura mc 2,340.98
R08 Geotextil mp 14,752.41
RO7 Geogril mp 1,184.40
RO1 Strat de balast mc 8,042.77
R02 Strat din agregate naturale stabilizate cu 4-6% ciment mc 2,998.90
R04 Strat de baza din AB31.5 to 2,375.93
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R05 Strat de legatura din BAD20 to 1,679.07
R06 Strat de uzura din mixtura asfaltica MAS16 to 1,473.09
R03 Frezarea imbracamintie asfaltice pe adancime de 0-4cm mp 3,341.80
TE20 Plantare iarba mp 6,415.98
TE14 Compactarea si nivelarea terenului de fundare mp 14,707.35
R09 Decapatre straturi asfaltice mc 3,836.53
TE1S Pamant Vegetal 10 cm grosime mp 3,213.48
TE17 Pamant Vegetal 30 cm grosime mp 3,202.50

B Imbunatatire teren de fundare

g TEO7 Sapatura drum mc 6,442.66

g TE21  |Blocaj din piatra bruta me 4,128.52

RO7 Geogril mp 12,885.32
RO1 Strat de balast mc 2,382.16

Scurgerea apelor
B CO26 Demolare structuri din beton existentE mc 511.64
= SC05  [Beton clasa C35/45 mc 406.41
TEOQ7 Sapatura drum mc 627.92
SC14 Saltea din piatra bruta mc 9.60

E Siguranta circulatiei

= SR02 Marcaj Longitudinal Linie Continua tip E Km 1.69

- SRO1 Marcaj Longitudinal Linie Discontinua tip A (3x9) Km 1.49

s SR03 Marcaj Longitudinal Linie Discontinua tip C (9x3) Km 0.15

SR04 Marcaj Delimitare Carosabil Linie Continua tip L Km 2.33
SR06 Marcaj Suprafata mp 4410
SR05 Marcaj Benzi rezonatoare ml 112.35
SR11 Parapete directional Tip H2 m 370.00
SR13 Parapete directional Tip H3 m 80.00
SR12 Parapete directional rigid Tip H2 m 487.00
SR08 Borne kilometrice buc 1.00
SR09 Borne hectometrice buc 10.00
SR07 Semne de circulatie buc 52.00
Devieri temporare
TE18 Decaparea si depozitarea pamantului vegetal mc 1281.47
TE10 Umplutura de pamant luat din sapatura mc 12306.47
RO1 Strat de balast mc 1226.70
R10 Strat de Piatra Sparta mc 339.21
R05 Strat de legatura din BAD20 to 457.54
SC22 Podet provizoriu L=2m ml 24.00
TEO7 Sapatura drum mc 15090.38
TE16 Pamant Vegetal 20 cm grosime mp 4041.55
SR15 Desfacere si remontare parapet metalic ml 70.00
Relocari retele
RTO1  |Mutarea cablului de telecomunicatii subteran Km | 2.40
Data, [ntocmit,

Octombrie 2015
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TEO1 - SAPATURA PENTRU LUCRARI DE ARTA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru sapatura realizata pentru executia lucrarilor de arta, in conformitate
cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

sapatura in groapa de fundatie

saparea manuala si pregatirea fundului fundatiei inainte de inceperea betonarii

evacuarea, transportul si manipularea materialului din sapatura

procurarea, tranportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor

sprijinirea gropii de fundatie si epuizarea apelor

recuperarea materialelor de sprijinire dupa executia lucrarilor

curatirea si transportul materialelor recuperate in depozitul de santier.

achizitionarea sau ocuparea temporara de teren pentru depozitarea pamantului si pentru
drumurile de acces;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului de
depozitare;

testele pentru verificarea calitatii pamantului;

proiectarea si executarea drumurilor de acces la zona de depozitare si dezafectarea acestora
dupa terminarea lucrarilor;

amenajarea suprafetei depozitului de pamant dupa terminarea lucrarilor, in concordanta cu
cerintele proprietarului si Consultantului si cu conditiile din acordurile obtinute;

toate lucrarile necesare pentru executarea sapaturilor in conditii de siguranta (evacuarea apei
din precipitatii sau din panza freatica,imprejmuiri,etc.);

transportul pamantului de la lucrare la depozitul de pamant ;

curatirea zonei de lucru;

orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata se va face la metru cub ( m3 ) de sapatura.
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TEO03 - SAPATURA PENTRU DRENURI CU SPRIJINIRE LA O ADANCIME DE PANA LA 3m

TEO05 - SAPATURA PENTRU DRENURI CU SPRIJINIRE LA O ADANCIME DE 3 - 6m

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru sapatura realizata pentru executia drenurilor, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

procurarea, tranportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor

trasarea lucrarilor

decaparea pamantului vegetal, daca este necesar

sapatura la adapostul sprijinirilor pana la cota din proiect

saparea manuala si pregatirea fundului drenului inainte de inceperea betonarii, unde este cazul
evacuarea, transportul si manipularea materialului din sapatura

sprijinirea gropii si epuizarea apelor

recuperarea materialelor de sprijinire dupa executia lucrarilor

curatirea si transportul materialelor recuperate in depozitul de santier.

achizitionarea sau ocuparea temporara de teren pentru depozitarea pamantului si pentru
drumurile de acces;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului de
depozitare;

testele pentru verificarea calitatii pamantului;

proiectarea si executarea drumurilor de acces la zona de depozitare si dezafectarea acestora
dupa terminarea lucrarilor;

amenajarea suprafetei depozitului de pamant dupa terminarea lucrarilor, in concordanta cu
cerintele proprietarului si Consultantului si cu conditiile din acordurile obtinute;

toate lucrarile necesare pentru executarea sapaturilor in conditii de siguranta (evacuarea apei
din precipitatii sau din panza freatica,imprejmuiri,etc.);

transportul pamantului de la lucrare la depozitul de pamant ;

curatirea zonei de lucru;

orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata se va face la metru cub ( m3 ) de sapatura.
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TEO7 - SAPATURI DRUM

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru sapaturile pentru drum determinate de configuratia profilului
longitudinal si transportul pamintului in depozit, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu
cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare ;

toate transporturile si manipularile necesare ;

marcarea suprafetei de sapatura;

executarea sapaturii;

sprijinire perete vertical rezultat in urma sapaturii, acolo unde este cazul

luarea probelor si efectuarea testelor;

incarcarea si transportul pamintului la umpluturile proiectate sau intr-un depozit propus de
Antreprenor si aprobat de Inginer. In pret se va include si transportul din depozitul provizoriu la
locul de executare a umpluturilor.

compactarea patului drumului inaintea asternerii structurii rutiere;

verificarea topografica a profilului proiectat

nivelarea si finisarea patului drumului si a taluzurilor dupa sapare;

proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces in depozit;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;
reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Inginerului si cu cele stipulate in
aprobarile obtinute;

curatirea zonei de lucru;

orice alta lucrare necesara

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru sapaturile pentru drum se va face pe metru cub (m3) de sapatura. Volumul va fi calculat
geometric din profilele transversale

TE08, TE09 SAPATURA PENTRU COLOANE FORATE, PILOTI CU DIAMETRUL DE 1500 mm

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru forarea pilotilor cu diametrul de 1500 mm, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
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o procurarea, transportul in amplasament, montarea si demontarea instalatiei de forat si
accesoriilor;

« executarea, nivelarea si amenajarea platformei;

 trasarea si marcarea axului forajului;

« mutarea instalatiei de forat de la un foraj la altul;

« executia forajului;

e evacuarea, transportul si imprastierea pamantului rezultat in depozitul provizoriu sau la cel final
stabilit de Antreprenor si aprobat de Inginer;

o depozitarea provizorie sau finala, presupune aprobarea de catre Inginer a proiectului de
amenajare a depozitului ;

« obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului ;

« achizitionarea sau plata pentru ocuparea terenului ;

« proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces ;

« depozitarea pamantului;

« refacerea suprafetelor de teren ocupate temporar sau definitiv, in concordanta cu cerintele
proprietarului si Inginerului si cu conditiile din acordurile obtinute;

o Curatirea zonei de lucru;

« executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;

« redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrarilor;

« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru forarea pilotilor, se va face la metru liniar de foraj (m)

TE10, TE11 - UMPLUTURI DE PAMANT LUAT DIN SAPATURA SAU CU PAMANT
CORESPUNZATOR

a. Cu pamant ca atare
b. Cu pamant imbunatatit

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea umpluturilor cu material (pamant) transportat de la
debleuri sau de la groapa de imprumut, ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu prevederile caietelor
de sarcini si cu cerintele Consultantului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
« identificarea instalatiilor subterane existente;
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
o marcarea ariei de umplere;
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 incazul variantei b)
o imprastierea materialului de aport ;
o amestecarea cu materialul existent ;
Nota : natura materialului de aport, cantitatea necesara si tehnologia de punere in opera se vor

determina pe tronson experimental ;

executia va incepe dupa aprobarea lor de catre Consultant.
asternerea pamantului in straturi succesive si compactarea;
executarea treptelor de infratire, daca este cazul;

procurarea si transportul pe santier a apei pentru compactare ;
compactarea patului drumului si a terenului de fundare;
finisarea platformei si a taluzurilor;

verificarea topografica a profilelor proiectate;

luarea probelor si testarea calitatii umpluturii;

curatirea zonei de lucru;

orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru umpluturi se va face pentru metru cub (m?) de umplutura de pamant gata compactata, pus
in lucrare. Volumul va fi calculat geometric, pe profilurile transversale din proiect.

TE14 - COMPACTAREA SINIVELAREA TERENULUI DE FUNDARE

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru nivelarea si compactarea terenului de fundare inaintea inceperii
umpluturilor, sau a patului drumului inaintea asternerii primului strat rutier, in conformitate cu prevederile
caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

toate transporturile si manipularile necesare ;

udarea sau scarificarea pana la obtinerea umiditatii optime de compactare;

nivelarea terenului de fundare, sau a patului drumului;

compactarea ;

luarea probelor si efectuarea testelor;

orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru compactarea si nivelarea terenului de fundare sau a patului drumului se va face pe metru
patrat (m2) de suprafata calculata geometric pe proiect.
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TE15, TE16, TE17 - PAMANT VEGETAL (10,20,30 CM GROSIME)

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru acoperirea taluzurilor si a suprafetelor orizontale cu un strat de
pamant vegetal. Grosimea stratului de pamant vegetal va fi in conformitate cu proiectul. Imbracarea cu
sol vegetal se va face in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
 saparea, incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de extragere la punctul de lucru ;
o realizarea treptelor de-a lungul taluzului;
« asternerea, maruntirea si compactarea usoara;
« obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea unei gropi de imprumut daca este cazul, si a
drumurilor de acces aferente acesteia;
 proiectarea amenajerii gropii de imprumut si a drumurilor de acces;
« amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea lor dupa terminarea lucrarilor;
o amenajarea gropii de imprumut la terminarea lucrarilor, in conformitate cu cerintele
proprietarului si ale Inginerului si cu conditiile din avizele si aprobarile obtinute;
 luarea probelor si efectuarea testelor;
« curatirea zonei de lucru;
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru imbracarea cu sol vegetal se face pe metru patrat (m2) de strat pus in lucrare gata
compactat, volumul fiind calculat geometric pe profilurile din proiect.

TE18 - DECAPAREA S| DEPOZITAREA PAMANTULUI VEGETAL

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal in zonele unde se
realizeaza lucrari de terasamente, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele
Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile necesare ;
« decaparea pamantului vegetal la grosimea prezentata in proiect si / sau conform indicatiilor
Inginerului
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« incarcarea in camioane si transportul la depozitul provizoriu sau la cel final stabilit de
Antreprenor si aprobat de Inginer;
« depozitarea provizorie sau finala, presupune aprobarea de catre Inginer a proiectului de
amenajare a depozitului ;
« obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului ;
 achizitionarea sau plata pentru ocuparea terenului;
« -proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces ;
« -depozitarea pamantului ;
« - refacerea suprafetelor de teren ocupate temporar sau definitiv, in concordanta cu cerintele
proprietarului si Inginerului si cu conditiile din acordurile obtinute;
« curatirea zonei de lucru;
« orice alte lucrari necesare.
Lucrarile vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata in registrul de
santier.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal se va face pe metru cub (mc) de pamant
excavat, masurat ca volum geometric in profilele transversale.

TE19 - TAIEREA ARBORILOR:

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru taierea arborilor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
o taierea arborilor;
o taierea crengilor si a varfurilor;
« transportul si depozitarea in gramezi;
« sectionarea, incarcarea, transportul si depozitarea arborilor dupa sectionare;
« construirea si dezafectarea drumurilor de acces;
« obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului provizoriu;
» redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea
lucrarilor;
« indepartarea materialului curatat din amplasament si transportul acestui material si al arborilor
in locurile indicate de Inginer;
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« curatirea zonei de lucru;
o orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru taierea arborilor se va face le bucata (buc) arbore scos si inlaturat.

TE20 - PLANTARE IARBA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru operatiunea de plantare a ierbii pe suprafete sau in lungul drumului
sau in zona intersectiilor in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare ;
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
« insamintarea cu iarba ;
« udarea cu apa pina la intrarea in vegetatie;
 curatirea zonei de lucru;
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Platile pentru plantare a ierbii se vor face per metru patrat (m2) de suprafata.

TE21 - BLOCAJ DIN PIATRA BRUTA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea blocajului din piatra bruta, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Consultantului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile necesare ;
o marcarea lucrarii;
« obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;
« construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;
« redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit ;
 executia blocajului din piatra bruta;
 curatirea zonei de lucru;
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orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru blocajul din piatra bruta se va face pe metru cub (m3) de saltea finisata, dupa aprobarea
lucrarii de catre Consultant.

LUCRARI DE DRUM

RO1 - STRAT DE BALAST

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast pentru
fundatia drumului, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Consultantului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la
sursa;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare
suprafete ce au fost afectate temporar;

punerea in opera:

asternerea balastului in conformitate cu prevederile proiectului si a caietelor de sarcini;
umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris;

curatarea suprafetei;

corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari;

orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru realizarea fundatiei din balast va fi facuta pe metru cub (m3) de balast pus in opera gata
compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.
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R02 - STRAT DIN AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU 4-6% CIMENT

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului din agregate naturale
stabilizate cu ciment, care formeaza stratul superior de fundatie sau de baza, in conformitate cu
prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
« prepararea amestecului de agregate si ciment sau aprovizionarea de la un producator acceptat
de Inginer;
« curatarea siumezirea stratului suport;
« montarea si demontarea longrinelor, daca este cazul ;
. asternerea la cota proiectata a agregatelor stabilizate;
« compactarea la densitatea si grosimea prescrisa;
« verificarea topografica a cotelor;
« rectificarea si indepartarea materialului depus la cote gresite sau in afara tolerantei pentru
grosimea stratului;
o protejarea suprafetei;
o luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
« curatarea terenului adiacent afectat de lucrari;
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI

Plata pentru realizarea stratului de agregate naturale stabilizate cu ciment va fi facuta pe metru cub
(m3) de amestec pus in opera gata compactat, cantitatea find calculata geometric pe sectiunile
transversale.

RO3 - FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE, PE ADANCIME DE 0-4 CM

DEFINITIE
Lucrarea consta in frezarea mixturii asfaltice existente cu ajutorul unui utilaj de frezare, conform
prevederilor proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile necesare ;
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marcarea suprafetei conform proiectului sau cerintelor Inginerului ;

frezarea pe adancimea indicata;

indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea si transportul acestuia intr-un depozit
propus de antreprenor si aprobat de Inginer;

taxe sau cheltuieli ocazionate de depozitarea materialului frezat;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si ocuparii
depozitului, daca e cazul ;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

redarea depozitului in forma ceruta de proprietar sau Inginer;

curatarea suprafetei prin suflarea de aer sub presiune;

nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari..

orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru frezarea imbracamintii asfaltice se va efectua pe metru patrat (m?), calculat geometric in
proiect sau masurat in amplasament.

RO6 - STRAT DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA MAS 16

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii bituminoase stabilizate
cu fibre celulozice pentru stratul de uzura, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Consultant;

curatarea, spalarea si uscarea stratului suport;

evacuarea materialelor rezultate;

asternerea peliculei de amorsare;

asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea
circulatiei;

prepararea betonului asfaltic cu fibre celulozice sau aprovizionarea de la un producator aprobat
de catre Inginer;

punerea in opera :
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asternerea mixturii
verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e cazul ;
verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de
valoarea tolerantelor

 luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

o umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea

suprafetei la nivelul celei adiacente)
« curatarea terenului adiacent afectat de lucrari;
« orice alte lucrari necesare.

NOTA:
-in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt turnate
anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea acestora.

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic cu fibre celulozice pentru stratul de uzura, va fi facuta
pe tona de beton asfaltic pus in opera gata compactat, cantitatea find determinata geometric din
proiect.

R05 - STRAT DE LEGATURA DIN BAD20

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de legatura din
beton asfaltic deschis, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
 procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
» prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Consultant;
« curatarea, spalarea si uscarea stratului suport;
« evacuarea materialelor rezultate;
« asternerea peliculei de amorsare;
« asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea
circulatiei;
« prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre
Inginer;
e punerea in opera:
- tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii mixturii,daca e
cazul ;
- asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea
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- verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca este
cazul;
- verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de
valoarea tolerantelor
o luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
« umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea
suprafetei la nivelul celei adiacente)
« curatarea terenului adiacent afectat de lucrari;
« orice alte lucrari necesare.

NOTA:
-in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt turnate
anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea acestora.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de betonului asfaltic deschis, va fi facuta pe tona de betonului asfaltic
deschis pus in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect.

R04 - STRAT DE BAZA DIN AB31.5

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de baza din
mixtura asfaltica, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
 prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Consultant;
« curatarea, spalarea si uscarea stratului suport;
« evacuarea materialelor rezultate;
« asternerea peliculei de amorsare;
 asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea
circulatiei;
- prepararea mixturii asfaltice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre Inginer;
e punereainopera:
o tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii mixturii ,daca e
cazul ;
o asternerea mixturii si compactarea ;
o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e cazul ;
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o verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de
valoarea tolerantelor
« luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
o umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea
suprafetei la nivelul celei adiacente)
« curatarea terenului adiacent afectat de lucrari;
« orice alte lucrari necesare.

NOTA:
-in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt turnate
anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea acestora.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru realizarea stratului de baza din mixtura asfaltica va fi facuta pe tona de mixtura pusa in
opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect.

R07 - GEOGRIL

RO8 - GEOTEXTIL

DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geosinteticelor
- cu rol de separare si filtrare (geotextil)
- cu rol de armare a umpluturii granulare (geogril),

in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
 procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
o toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
« propunerea tipului de geosintetic si obtinerea aprobarii din partea Consultantului;
 curatarea suprafetei ;
« efectuarea testelor necesare aprobarii produselor, daca e cazul ;
 asternerea geosinteticului ;
 curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru procurarea si asternerea geosinteticului se face la metru patrat (m2) de suprafata acoperita
cu geosintetic, zonele de suprapunere trebuie incluse in pretul pe m2.
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RO9 - DECAPARE STRATURI ASFALTICE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru indepartarea straturilor asfaltice existente, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :

« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare ;

« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

« marcarea cu linii drepte a limitei sapaturii. Limita respectiva se prezinta Inginerului pentru
aprobare inaintea inceperii sapaturii;

- taierea partii carosabile existente cu un dispozitiv de taiat sau utilizind un echipament alternativ
aprobat de Inginer ; sapatura trebuie realizata vertical;

« excavarea si evacuarea straturilor asfaltice;

« demolarea si evacuarea bordurilor, daca e cazul;

« incarcarea materialului sapat sau demolat, inclusiv transportul intr-un depozit propus de
Antreprenor si aprobat de Inginer;

« obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces sia depozitului;

« proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

« reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Inginerului si cu cele stipulate in
aprobarile obtinute;

» curatarea terenului adiacent afectat de lucrari;

« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata va fi facuta pe metru cub (m3) de decapare, cantitatea fiind calculata geometric

R10 - STRAT DE PIATRA SPARTA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialelor necesare
executarii fundatiei de piatra sparta, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
« amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
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« obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la
sursa;

« redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare
suprafete ce au fost afectate temporar;

« asternerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara;

o executarea stratului de piatra in conformitate cu normele tehnice si caietele de sarcini
(impanare, innoroire, etc.)

« compactarea stratului de piatra sparta conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si
grosime;

« verificarea gradului de compactare si a capacitatii portante a stratului de fundatie;

« curatarea terenului adiacent afectat de lucrari;

o orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru realizarea stratului de piatra sparta mare se va face pe metru cub (mc) de piatra sparta pus
in opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

LUCRARI DE SPRIJINIRE S| DE DRENARE

CO01 - COFRAJE PENTRU ELEVATII

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru cofraje plane pentru elevatii obisnuite si pentru fata vazuta, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
« procurarea materialelor necesare confectionarii cofrajelor;
« confectionarea cofrajelor;
« montarea si demontarea cofrajelor, a schelelor si esafodajelor;
« transportul materialului necesar cofrajelor, schelelor si esafodajelor;
« procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;
« manipularile materialului necesar executiei cofrajelor, schelelor si esafodajelor;
« verificarea dimensiunilor elementelor cofrate;
 curatirea si depozitarea, in santier, a materialelor recuperate;
« epuizarea apei in timpul realizarii si utilizarii cofrajelor
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru cofraje plane pentru elevatii, se va face la metru patrat ( m2 ) de cofraj in contact cu
betonul.
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CO02 - DEMOLARE BETON DIN CAPUL PILOTILOR FORATI

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru demolare beton din capul pilotilor forati, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« demolarea partiala a elementelor de beton armat;
 indreptarea armaturilor;
« curatarea de rugina a armaturilor;
 incarcarea betonului demolat in mijloace auto;
« transportul betonului demolat si descarcarea in depozit;
« refasonarea armaturilor din capul pilotului conform detaliilor de executie;
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru demolare beton din capul pilotilor forati, se va face la metru cub (m3).

CO03 - ARMATURA BST500

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru armaturi BST500 la lucrari de arta in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
» fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;
» curatarea barelor ce vor fi montate in structura;
« montarea barelor sau carcaselor;
« executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;
« epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii;
« procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii
barelor;
o procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;
« verificarea pozitiei barelor conform proiect;
« prelevari de probe si determinari de laborator.
« orice alte lucrari necesare.
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MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi BST500, se va face la tona ().

CO04 - ARMATURA 0B 37

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru armaturi din otel beton OB 37 la lucrarile de arta in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
 procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
« fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;
 curatarea barelor ce vor fi montate in structura;
- montarea barelor sau carcaselor;
 executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;
« epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii;
« procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii
barelor;
« procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;
« verificarea pozitiei barelor conform proiect;
« prelevari de probe si determinari de laborator.
o orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi din otel beton OB 37, se va face la tona ( t)

CO05 - ARMATURI PLASA STPB

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea armaturilor la lucrarile de
arta.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
 procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
« fasonarea barelor sau a carcaselor de armare;
« taierea plaselor la dimensiunile indicate in proiect
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« montarea barelor, carcaselor, sau plaselor;

 imbinarea barelor de armare;

« sprijinirea barelor in pozitie, in vederea imbinarii sau montarii acestora;
o verificarea pozitiei armaturilor conform detaliilor din desene;

o prelevari de probe si determinari de laborator.

« orice alte lucrari necesare.

Toate operatiunile se vor executa in concordanta cu desenele sau cerintele Inginerului.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea armaturilor se face pe tona (to) plasa montata pe pozitie.

CO06 - HIDROIZOLATIE DIN SOLUTIE BITUMINOASA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru hidroizolatie, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Inginerului

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei si protectiei acesteia;
« curatarea suprafetei;
« executarea a doua straturi de solutie bituminoasa;
 protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii, daca este cazul;
o orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru hidroizolatie pe sufrafetele de beton in contact cu pamantul, se va face la metru patrat ( m2

)

€007, €CO08, CO09, CO10, CO11 BETON CLASE C12/15 .. C35/45
DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru beton la lucrarile de arta in conformitate cu prevederile proiectului si
cu cerintele Inginerului

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
 procurarea tuturor resurselor (materiale, manopera, utilaje, echipamente, transport);
« amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;




N

S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
|Romania - Cluj-Napoca, str. Brasov, nr. 11 |

Proiect:

PT +DE

nv . - fax:
COﬂStI’UCt | tel: +40_(0) 371 300823; fax: +40_(0)264 460054 |
Roadesign | www.nvconstruct.ro |
. Nr. Pr.: 260/2014 Data: 102015
“Consolidare DN1 Km 204+434 - 205+546”
DESCRIERE DE PRETURI Intocmit:  Ing. Bogdan Demian Pagina: 23

Observatii

Data

Intocmit

Rev

obtinerea aprobarilor si plata chiriei pentru ocuparea temporara a terenurilor;
refacerea suprafetelor de teren ocupate temporar in concordanta cu cerintele proprietarului si
cu conditiile

in acordurile obtinute;

manipularea si transportul tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
semnalizarea rutiera a zonei;

trasarea lucrarii;

epuizarea apei inaintea turnarii betonului;

turnarea betonului la cotele si dimensiunile specificate in proiect;
compactarea betonului prin vibrare;

protectia betonului pe perioada intaririi si tratarea dupa intarire;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator si in santier;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant;

curatarea zonei de lucru.

orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executia elementelor din beton, se va face la metru cub (m3)

CO12 - STRAT DIN BALAST

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast pentru
fundatia drumului, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Consultantului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la
sursa;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare
suprafete ce au fost afectate temporar; punerea in opera:

asternerea balastului in conformitate cu prevederile proiectului si a caietelor de sarcini ;
umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris;

curatarea suprafetei;

corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari;

orice alte lucrari necesare.
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MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea fundatiei din balast va fi facuta pe metru cub (m3) de balast pus in opera gata
compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

CO13 - DREN DIN PIATRA BRUTA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru dren din piatra bruta, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
« procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea drenului;
« verificarea si curatirea amplasamentului;
« manipularea pietrei brute si asezarea lor pe pozitie;
« toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;
« curatarea zonei de lucru;
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru dren din piatra bruta se va face pe metru cub (mc).

CO14 PIETRIS 7-40 MM

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialelor necesare
executarii drenurilor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
o toate transporturile si manipularile necesare
o luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
« umplerea sapaturii cu pietris la grosimea indicata in proiect;
« oObtinerea tuturor aprobarilor pentru drumul de acces temporar si pentru folosirea suprafetei
depozitului.
« curatarea zonei de lucru;
o orice alte lucrari necesare.
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MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea umpluturii in dren cu pietris se va face pe metru cub (mc) pus in opera.

CO15 - GEOTEXTIL
[dem RO8

CO16- BARBACANA

DEFINITIE
Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a barbacanei.
DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
« montarea barbacanei;
o orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea barbacanei se face la metru liniar (m).

CO17 - TUB RIFLAT PERFORAT DN110MM

CO18 — TUB RIFLAT NEPERFORAT DN110MM

DEFINITIE
Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a tubului riflat in conformitate cu
cerintele Consultantului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
« montarea tubului riflat;
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru montarea tubului se face la metru liniar (m).

CO19-TEAVA METALICA 60MM
DEFINITIE
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Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a tevii metalice in conformitate cu
cerintele Consultantului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
« montarea tevii metalice;
o orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea tevii metalice se face la metru liniar (m).

CO20 - GABION 1X1X4

CO21 - GABION 1X1.5X4

C0O22 — GABION 1X2X4

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru gablioane umplute cu piatra bruta/ bolovani de rau tip1, in
conformitate cu cerintele Consultantului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
 Lucrarea consta din:
« marcarea si pichetarea zonei de lucru
« aprovizionarea cu materiale, manopera, utilaje inclusiv mijloace de transport
« extragerea, incarcarea si transportul solului vegetal din locul de excavatie sau de la depozitul
intermediar la locul de lucru
« realizarea sapaturii manuale
« realizarea gabioanelor: carcase,umplere,legare gabioane intre ele
Toate in conformitate cu cerintele Consultantului.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru gabioane se va face la bucata.

€023, CO24 - CAMINE DE VIZITARE DN1000 mm cu inaltimea 2-3m

CAMINE DE VIZITARE DN1000 mm cu inaltimea 5-6m
DEFINITIE
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Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea caminelor de vizitare aplicate in conformitate cu
detaliile din proiect si cu cele stabilite de Inginer.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarilea constau din:

« procurarea tuturor materialelor (beton, tuburi prefabricate, rama, capac, scari metalice, mortar),
manoperei, utilajelor si echipamentelor;

« toate transporturile necesare lucrarii, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport inclusiv
asigurarea mijloacelor de transport;

« manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

« marcarea pozitiilor unde se vor executa caminele de vizitare;

« semnalizarea rutiera a zonei;

« trasarea lucrarii;

o execuia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in
amplasamentul lucrarii;

o realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

o incarcarea, transportul si depozitarea paméantului si a eventualelor deseuri in depozitul agreat
de Inginer;

o turnarea betonului monolit (fundatia caminului de vizitare);

« montarea tuburilor prefabricate;

« executia si finisarea cunetei;

« verificarea topografica a cotelor fundului cunetei;

« perforarea tuburilor din beton prefabricat pentru introducerea tuburilor lise din PVC si matarea
cu mortar M100 in jurul acestora;

« executia si montarea scarilor de acces;

« montarea ramei si a capacului din beton prefabricat;

o Umplutura de pamant in jurul caminului de vizitare;

 luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Inginer;

« curatirea zonei de lucru;

o orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata se efectueaza la bucata de camin de vizitare terminat.

CO25 — DESFIINTARE CAMIN DN1000MM

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru desfiintare caminului DN1000mm conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
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toate transporturile si manipularile necesare;

demolarea (demontarea) elementelor de constructie ce fac obiectul descrierii de pret ;
incarcarea intr-un mijloc de transport ;

transportul intr-un depozit propus de antreprenor si agreat de Inginer;

curatirea zonei de lucru;

orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru desfiintare se va face pe bucata (buc) de camin desfiintat.

€026 — DEMOLARE STRUCTURI DIN BETON EXISTENTE

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru demonarea fundatiilor sau a altor elemente existente din beton
simplu, beton armat sau din zidarie de piatra care trebuiesc inlaturate pentru eliberarea
amplasamentului, in conformitate prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:

P8.3

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare ;

toate transporturile si manipularile necesare ;

identificarea elementelor din beton care trebuiesc sparte si prezentarea propunerii catre Inginer;
marcarea limitelor de spargere a betonului;

efectuarea sapaturilor necesare, daca este cazul, pentru a putea realiza spargerea betonului ;
spargerea betonului sau daramarea zidariei;

umplerea golurilor ramase dupa evacuarea materialului demolat, inclusiv compactarea, daca e
cazul ;

incarcarea betonului spart, transportul deseurilor in depozit;

constructia si dezafectarea drumurilor temporare pentru accesul in depozit;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului;

finisarea suprafetei depozitului dupa terminarea lucrarilor, in conformitate cu conditiile cerute de
detinatorul depozitului si cu cerintele prevazute in avize;

curatirea zonei de lucru;

orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
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Plata pentru demolarea betonului sau daramarea zidariilor si indepartarea deseurilor din amplasament
se va face la m® masurat in amplasament pe elementele de beton sau de zidarie, inainte de demolarea
acestora.

CO27 BALAST CA MATERIAL DRENANT

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialelor necesare
executarii drenurilor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.
DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile necesare
o luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
« umplerea sapaturii cu balast la grosimea indicata in proiect;
» obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumul de acces temporar si pentru folosirea suprafetei
depozitului.
« curatarea zonei de lucru;
« orice alte lucrari necesare.
MASURATORI S| PLATI
Plata pentru realizarea umpluturii drenului cu balast se va face pe metru cub (mc) pus in opera.

LUCRARI DE PODURI/VIADUCTE/PASAJE

PD02 - HIDROIZOLATIE LA PODURI

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru hidroizolatie, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Inginerului

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei si protectiei acesteia;
« pregatirea stratului suport;
« executia hidroizolatiei conform instructiunilor specifice de punere in opera;
 executarea protectiei hidroizolatie, daca este cazuli;
« inchiderea marginilor hidroizolatiei cu chituri de etansare
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru hidroizolatie, se va face la metru patrat (m2 ).
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PD03,PD04, PD05, PD06, PDO7 - BETON LA INFRASTRUCTURA SI SUPRASTRUCTURA POD
[dem CO07

PD08 — ARMATURA BST500
Idem CO03

PD09 - ARMATURA OB 37
Idem CO04

PD11 -COFRAJE PENTRU ELEVATII
[dem COO01

PD12 - COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru cofraje plane la suprastructuta, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului

DESCRIEREA LUCRARILOR
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

e confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor, sustinerilor si esafodajelor;
e procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;
o verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;
e curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.
NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu betonul.
MASURATORI SI PLATI
Plata pentru cofraje plane la suprastructuta, se va face la metru patrat ( m2 )

PD19 - APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN (200x350x52 mm)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aparate de reazem din neopren, in conformitate cu cerintele
Consultantului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea noilor aparate de reazem;
e asezarea aparatelor de reazem pe pozitie, verificarea si corectarea pozitiei daca este cazul;
e procurarea, transportul si manipularea utilajelor si sculelor necesare;
e asigurarea, montarea si demontarea schelelor necesare;
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e ridicarea si coborarea suprastructurii pe aparatele de reazem;
e orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru aparate de reazem din neopren se va face pe bucata.

PD20 - PLACI DIN NEOPREN 200 x 300 x 41 mm

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica placilor din neopren armat, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului
DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;
e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;
e pozarea mortarului si montarea palcilor (inclusiv corectiile de pozitie necesare);

e orice alte lucrari necesare.
MASURATORI SI PLATI
Plata pentru placile din neopren armat, se va face la bucata ( buc )

PD21 - GRINZI PREFABRICATE L=24.00m

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru grinzi prefabricate, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului
DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul, manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor prefabricate;
e montarea penelor metalice si a opritorilor de pe acestea, precum si protejarea anticoroziva a
acestora;
e riparea silansarea grinzilor;
e montarea grinzilor;
e asezarea pe reazeme si asigurarea stabilitatii grinzilor;
e executia si dezafectarea platformelor si a drumurilor tehnologice;
e redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrarilor;

e orice alte lucrari necesare.
MASURATORI SI PLATI
Plata pentru grinzi prefabricate se va face la bucata grinda ( buc )

PD22, PD23, PD24 - ROSTURI DE DILATARE

a) Almax = 40 mm (20 mm) tip Arcaflex 160 sau similar
b) Almax = 100 mm (+50 mm) tip Arcaflex 160 sau similar
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¢) Almax = 60 mm (£30 mm) tip Arcaflex 80 sau similar
DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru rosturilede dilatatie, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului
DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;
e confectionarea, montarea si demontarea eventualelor cofraje necesare;
o fasonarea si montarea armaturilor pentru ancore;
e pregatirea locasului pentru rost;
e curatarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat;
e reparatii locale ale suportului de beton si a denivelarilor mai mari de 2 cm;
e verificarea pozitiondrii rostului conform proiectului;
e prepararea, transportul si turnarea betonului in zona de ancorare;
e verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
e protectia betonului pe timpul intaririi;
e montarea rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;
e prelevari de probe si determinari de laborator;

e orice alte lucrari necesare.
MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, se va face la metru linear (m).

PD25 — STRAT DIN BAP16

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru imbracaminte bituminoasa pentru calea pe pod, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei imbracamintii asfaltice;
« prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Consultant;
« curatarea, spalarea si uscarea stratului suport;
« evacuarea materialelor rezultate;
« asternerea peliculei de amorsare;
« prepararea si transportul betonului asfaltic;
« punerea in opera a betonului asfaltic;
« realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);
« prelevari de probe si determinari de laborator;
« orice alte lucrari necesare.
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MASURATORI S| PLATI
Plata pentru imbracaminte bituminoasa pentru calea pe pod, se va face la tona (to).

PD26 - BORDURI PREFABRICATE 15 x 25 cm

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea bordurilor prefabricate din beton, in
conformitate cu prevederile proiectului si cerintele Inginerului.
DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
« sapatura pentru fundatie in conformitate cu proiectul, daca este cazul;
« incarcarea si transportul pamintului sapat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Inginer, daca este cazul;
e punerea in opera
« turnarea betonului in fundatie, daca este cazul
« turnarea mortarului de poza
« montarea bordurilor la cota proiectata
 rostuirea cu mortar de ciment
o luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
o realizarea cordoanelor din chit de etansare la marginile bordurilor;
o orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea bordurilor prefabricate se va face pe metru liniar (ml).

PD27 - GURI DE SCURGERE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru gura de scurgere, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Consultantului.
DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
« procurarea, transportul si manipularea materialelor inclusiv tubul de prelungire;
« montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire;
« racordarea hidroizolatiei si a caii la gura de scurgere, inclusiv tubul de prelungire;
« orice alte lucrari necesare.
NOTA: Prin proiect si Caietul de sarcini se va preciza tipul de gura de scurgere
MASURATORI S| PLATI
Plata pentru gura de scurgere se va face pe bucata.
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PD28 — STRAT DIN PIATRA SPARTA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialelor necesare
executarii fundatiei de piatra sparta, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
 procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
« asternerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara;
« compactarea stratului de piatra sparta conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si
grosimea;
« verificarea gradului de compactare;
« curatarea terenului adiacent afectat de lucrari;
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de piatra sparta mare se va face pe metru cub (mc) de piatra sparta pus
in opera gata compactat.

SCURGEREA APELOR

SC02, SC03, SC04, SC05 - BETON PENTRU SANTURI SI PODETE
idem CO07

SC06 ~COFRAJE PENTRU ELEVATII
[dem COO01

SCO07 - HIDROIZOLATIE DIN SOLUTIE BITUMINOASA
l[dem CO06

SC08 - HIDROIZOLATIE LA PODURI
[dem PDOQ2.

SC09 - ARMATURA BST500
Idem COO03.
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SC10 - ARMATURI PLASA STPB
[dem CO05

SC14 - SALTEA DIN PIATRA BRUTA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea saltelei din piatra bruta la capetele aripilor podetelor, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
o marcarea lucrarii;
o excavarea;
 evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;
« obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;
« construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;
« redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit ;
« executia saltelei din piatra bruta;
« toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;
« curatirea zonei de lucru;
o orice alte lucrari necesare.
MASURATORI S| PLATI
Plata pentru saltea din piatra bruta se va face pe metru cub (m?) de saltea finisata, dupa aprobarea
lucrarii de catre Inginer.

SC15 - ANROCAMENTE

DEFINITIE
Aceastd descriere de pret se aplica pentru realizarea anrocamentelor, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Consultantului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
 procurarea tuturor resurselor (materiale, manopera, utilaje, echipamente, transport);
« amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
» trasarea lucrari;
 curatirea albiei de frunze, crengi, si gunoaie, blocuri de piatra, bolovani de dimensiuni mai
mari si orice alte obstacole;
« devierea apei, daca este cazul;
« manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
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« executia sapaturilor, inclusiv eventualele demolari sau spargeri de obstacole aflate in
amplasamentul lucrari;
o curatirea zonei de lucru;
 refacerea suprafetelor de teren ocupate temporar in concordanta cu cerintele proprietarului
si cu conditiile din acordurile obtinute.
o orice alte lucrari necesare.
MASURATORI SI PLATI
Plata se face la metru cub (m3) de anrocamente executat.

SC16 - ELEMENT PREFABRICAT TIP P2

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea prefabricatelor tip “P2”, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
e marcarea zonei de lucru;
e montarea elementelor prefabricate pe un strat de mortar
e colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor intre elemente;
e verificarea topografica a cotelor;
e toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;
e curatirea zonei de lucru;
e orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru elementelor prefabricate se va face pe bucata de element montat si finisat , dupa
aprobarea lucrarii de catre Inginer.

SC17 - ARIPA PREFABRICATA TIP A2

SC18 - ARIPA PREFABRICATA TIP A3

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea aripilor prefabricate de diverse tipuri, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
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« procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

« marcarea zonei de lucru;

» montarea aripilor prefabricate pe un strat de mortar;

« colmatarea rostului intre elevatii si aripi;

« verificarea topografica a cotelor;

« toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

« curatirea zonei de lucru.

« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru aripile prefabricate se va face pe bucata de aripa montata si finisata, dupa aprobarea
lucrarii de catre Inginer.

SC19 - ELEVATIE PREFABRICATA TIP L3

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea elevatiilor prefabricate tip “L3", in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
e marcarea zonei de lucru;
e montarea elementelor prefabricate pe un strat de mortar
e colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor intre elemente;
e verificarea topografica a cotelor;
o toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;
e curatirea zonei de lucru;
e orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru elementelor prefabricate se va face pe bucata de element montat si finisat , dupa
aprobarea lucrarii de catre Inginer.

SC20, SC21 - DALE PREFABRICATE PENTRU PODETE
A) TIP D4C - dala curenta
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B) TIP D4M - dala marginala

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea dalelor prefabricate de diverse tipuri, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
o marcarea zonei de lucru;
« montarea dalelor prefabricate pe un strat de mortar;
« colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor intre elemente;
« verificarea topografica a cotelor;
« toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;
« curatirea zonei de lucru;
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru dalele prefabricate se va face pe bucata de dala montata si finisata, dupa aprobarea
lucrarii de catre Inginer.

SC22 - PODET PROVIZORIU L=2m

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru podet provizoriu, in conformitate cu cerintele Consultantului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
« proiectarea podetului provizoriu cu lumina de 2.00m;
« obtinerea tuturor avizelor;
 executia podetului provizoriu, inclusiv procurarea si transportul materialelor,
« semnalizarea si intretinerea pe durata exploatarii;
« Iintretinerea si curatarea albiei paraului pe toata durata functionarii podetului provizoriu;
« demontarea podetului provizoriu, curatarea albiei si redarea terenului in folosinta initiala;
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI S| PLATI
Plata pentru podet provizoriu, se va face pe metru liniar (ml) de corp podet (amenajarile amonte si aval
sunt incluse in pretul pe ml).
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SRO1 - MARCAJUL LONGITUDINAL LINIE DISCONTINUA TIP A (3X9)

SR02 - MARCAJUL LONGITUDINAL LINIE CONTINUA TIP E

SR03 - MARCAJUL LONGITUDINAL LINIE DISCONTINUA TIP C (9X3)

SR04 -MARCAJ DELIMITARE CAROSABIL LINIE CONTINUATIP L

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului longitudinal al drumului si in zona intersectiilor,
in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
« curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;
« executarea premarcajului si a marcajului longitudinal final;
« semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ;
« efectuarea testelor;
« curatirea zonei de lucru dupa marcaj;
« orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru marcajul longitudinal se va face pe kilometru de marcaj realizat, cantitatea fiind masurata
pe proiect.

SR05 - MARCAJ BENZI REZONATOARE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea si aplicarea benzilor rezonatoare pe suprafata carosabila,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;
« trasarea lucrarilor pe teren;
« toate transporturile necesare pentru aprovizionarea cu materiale si aducerea lor la punctul de
lucru, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;
« curatarea si pregatirea suprafetei carosabile pe zona aplicarii benzilor rezonatoare;
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« pregatirea si aplicarea benzii termoplastice;

« verificarea cotelor si a aspectului benzilor rezonatoare;

. efectuarea testelor;

« curatirea zonei de lucru.

« operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului
o orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru marcaj cu benzi rezonatoare se va face pe metru liniar (ml) realizat si aplicat

SR06 - MARCAJ SUPRAFATA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona intersectiilor,
in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
« procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
« toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
o curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;
« executarea premarcajului si a marcajului transversal final;
« semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ;
« efectuarea testelor;
« curatirea zonei de lucru dupa marcaj.
o orice alte lucrari necesare.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru marcajul transversal se va face pe metru patrat (m2) de marcaj realizat, cantitatea fiind
masurata pe proiect.

SR07 - SEMNE DE CIRCULATIE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea noilor indicatoare rutiere, in conformitate cu
prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- proiectarea indicatoarelor (latime, lungime, inaltime text si distante intre caractere) conform
normelor;



















