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Masura de remediere adoptata de Autoritatea Contractanta in temeiul  

art. 9, alin (1) din Legea 101/2016  in cadrul procedurii de atribuire a contractului "Elaborare 

Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Ploiesti - Buzau", ca urmare 

a contestatiei din data de 13.04.2017 

 

 

Raspunsul nr. 2 din Clarificarea nr. 11, respectiv: 

" In functie de natura schimbarilor legislative, exista posibilitatea ca in perioada de desfasurare a 

contractului, Prestatorul sa fie obligat sa actualizeze proiectul deja avizat de catre Autoritatea 

Contractanta. Acesta activitate de actualizare a proiectului va fi cuantificata in cadrul oferte 

financiare de fiecare operator economic asa cum considera." 

 

se modifica si va avea urmatorul continut: 

 

"Exista posibilitatea ca in perioada de elaborare a Studiul de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic 

sa apara schimbari legislative. In functie de natura acestora, Proiectantul, la faza de elaborare a 

Studiului de Fezabiliate si a Proiectului Tehnic, trebuie sa tina seama de aceste modificari si sa 

le implementeze in limita competentelor sale, cu respectarea conditiilor contractuale si a 

cerintelor Caietului de Sarcini." 

 

 


