






LEGENDA INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

buc 5	◻	doza, montaj aparent, constructie normala
buc 2		intrerupator (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44)
buc 2		corp iluminat cu LED max.20W, 230V, 50Hz, min.2500lm, 4000K, montaj aparent, constructie etansa (IP44)
buc 2		corp iluminat cu LED max.30W, 230V, 50Hz, min.3900lm, 4000K, montaj aparent, constructie etansa (IP65), max.1300x110x100mm, cu kit de emergenta pentru 3 ore
buc 2		priza bipolara P+N+PE simpla 16A, 230V, 50Hz, cu contact de protectie, montaj aparent, constructie etansa (IP44)
		conductor din OL-Zn25x4 pozat aparent
buc 3	⊕PS	piesa de separatie, OL-Zn100mmp, pentru legare la pamant



NOTA:

1. Dimensiunile si implicit cantitatile de lucrari de terasamente sunt informative si pot diferi in functie de echipamentul si furnizorul ales.
2. Lucrarile de terasamante pentru realizarea fundatiei cuprind lucrari de sapaturi, lucrari de umpluturi nisip, lucrari de umpluturi pamant, lucrari de transport si depozitare pamant excedentar.
3. Umpluturile se realizeaza in straturi compactate.

A3 (420 x 297 = 0.12mp)

NOTE

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

Proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 /
Project co-financed by the European Union through the Large Infrastructure Operational Program (POIM) 2014-2020

BENEFICIAR / *BENEFICIARY*

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
NATIONAL COMPANY FOR ROAD INFRASTRUCTURE ADMINISTRATION

PROIECTANT ASOCIEREA / *DESIGNER ASSOCIATION*

SEARCH CORPORATION SRL EGIS ROMANIA SA

INVESTITIA / *INVESTMENT*

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Execuție pentru Autostrada Suceava-Siret/
Elaboration of Feasibility Study and Technical Execution Project for Suceava-Siret Motorway

FAZA DE PROIECTARE/ *DESIGN STAGE*
S.F. / *F.S.*

SUBSECTIUNEA Km 43+300 / SUBSECTION 43+300 Km

CENTRU DE INTRETINERE SI COORDONARE/ *MAINTENANCE AND COORDINATION CENTER*

OBIECT 21
POST TRAFO
ECHIPARE, FUNDATIE
INSTALATII DE ILUMINAT, PRIZE, FORTA

INSTALATII SI RETELE ELECTRICE / *ELECTRICAL INSTALLATIONS AND NETWORKS*

COORDONATOR DE PROIECT/ *PROJECT MANAGER*	A. BUCUR
PROIECTANT / *DESIGNER*	V. TEODORESCU
DESENAT / *DRAWN*	V. TEODORESCU
VERIFICATOR INTERN / *INTERNAL CHECHER*	A.M. MOLDOVEANU
Contract Nr/ *Contract No.* 92/61803/2020	Revizia Nr. *Revision no.:* -
Data/ *Date*: IULIE 2023	Scara/ *Scale*: 1:50
Cod desen / *Drawing Code:* 61803-SF-ISE-CIC-OB21-1	