
 
 

INFORMARE 

cu privire la prelungirea termenului de primire a ofertelor 

pentru procedura de achizitie publica a contractului  „Elaborare Studiu de Fezabilitate si 

Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Ploiesti - Buzau" 

 

Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari in cuprinsul Anuntului de 

participare: 

 

1. La SECTIUNEA IV: PROCEDURA, pct. IV.3.3) „Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a 

documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui 

dialog competitiv) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la 

documente: 05.01.2017,  ora 15:59” se modifica astfel: 

„Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) 

sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) Termenul limita pentru depunerea 

cererilor de documente sau pentru acces la documente:  17.05.2017, ora 15:59” 

 

2. La SECTIUNEA IV: PROCEDURA, pct.IV.3.4) „Termen limita pentru primirea ofertelor sau a 

cererilor de participare: 05.01.2017, ora 16:00”, se modifica astfel:  

 „Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 17.05.2017,  ora 16:00”. 

 

3. La SECTIUNEA IV: PROCEDURA, pct.IV.3.8) "Conditii de deschidere a ofertelor Data 

(reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.01.2017 ora 18:00”, se modifica astfel: 

„Conditii de deschidere a ofertelor Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.06.2017 

ora 18:00” 
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