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Clarificarea  nr. 21 la documentatia de atribuire 

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum Expres  

Legatura A3 - Aeroport Henri Coanda 

 

Intrebare 1 

 

Avand in vedere volumul foarte de mare de clarificari (peste 300 pagini/ procedura, fara 

completari modificari si masuri de remediere) si tinand cont de faptul ca ofertantii 

prezinta Formularul nr. 9 care echivaleaza cu oricare declaratie din cadrul DUAE, 

consideram oportun ca Autoritataea Contractanta sa revina asupra solicitarii de a atasa 

la oferta clarificarile / modificarile / completarile la Documentatia de atribuire ( inclusiv 

anexele acestora). 

Raspuns 1  Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. 
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