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CLARIFICAREA NR. 14 la Documentatia de Atribuire aferenta procedurii de atribuire 

Proiectare si Executie “Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900” 

Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 – Km 52+770 aferent Centura Nord si Sector 2. Km 52+770 – Km 69+000 

aferent Centura Sud; Lotul 2: Km 69+000 - Km 85+300 aferent Centura Sud; Lotul 3: Sector 1. Km 

85+300 – Km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2. Km 0+000 – Km 2+500 aferent Centura Nord 

 

 

SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTURILE 1-3 

Intrebare 1 Referitor la Clarificarea nr 11 – intrebarea/raspunsul nr. 32 

Având in vedere răspunsul dvs. cu privire la adaptarea soluțiilor tehnice a drumurilor locale 

in faza de ofertare, va rugam sa extindeți perioada de elaborare a ofertelor cu cel putin 20 zile 

astfel incat sa se poată face o  evaluare corespunzătoare a acestor lucrări. 

Menționam ca solicitarea noastre tine cont de: 

• condițiile contractuale prin care Antreprenorul nu va fi indreptatit la nici o extensie de timp 

sau plata in caz de de ambiguitate, erori sau discrepanţe ale documentelor (pct. 2 din Acordul 

Contractual - ultimul paragraf) 

• sub-clauza 5.3: 

„Eventualele erori/omisiuni/neconformitati/necorelari din cadrul Studiului de Fezabilitate 

si care nu au fost remediate prin Cerintele Beneficiarului vor fi aduse la cunoștința in scris 

Beneficiarului si Inginerului odată cu depunerea Declarației de Proiectare insotite de 

propuneri de soluționare/ remediere. Dupa avizarea Declarației de Proiectare, 

Antreprenorul va obține aprobarea Inginerului si a Beneficiarului pentru propunerile de 

soluționare/  remediere, astfel incat acestea sa poată fi implementate pe parcursul elaborării 

Proiectului Tehnic de Execuție, cu încadrarea in Valoarea de Contract Acceptata.” 

Va rugam sa observati faptul ca art. 152 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 stipuleaza faptul ca: 

„(1) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele 

minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a 

anunțurilor de participare și, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor sau 

solicitărilor de participare, autoritatea contractantă are obligația de a corela și stabili 

perioada de depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați 

să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor sau 

solicitărilor de participare și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție care 

sunt solicitate prin documentele achiziției.”. 

Astfel cum am aratat la punctele precedente, având in vedere răspunsul dvs. cu privire la 

adaptarea soluțiilor tehnice a drumurilor locale in faza de ofertare, este necesara o perioada 

de timp adecvată pentru evaluarea corespunzătoare a acestor lucrări. 

De asemenea, Proiectul prezinta o complexitate ridicata, fata de care consideram neadecvat 

si insuficient intervalul de timp stabilit de catre Autoritatea Contractanta pentru elaborarea si 

depunerea ofertelor. 

Pentru aceste motive, va solicitam respectuos sa dispuneti prelungirea termenului de 

depunere a ofertelor cu cel putin 20 zile. 

Raspuns 1 Va rugam sa aveti in vedere ca necesitatea adoptarii unor solutii tehnice pentru drumurile 

locale adaptate la situatia din teren a fost inclusa inca de la inceput in Cerintele 

Beneficiarului, devenind evident faptul ca ofertantii vor trebui sa tina cont de aceste 
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informatii la elaborarea ofertei. A se vedea in acest sens cap. 3.2 Cerinte speciale obligatorii 

din Cerintele Beneficiarului, precum si Anexa nr. 6 la Cerintele Beneficiarului - LUCRARI 

DE DRUM SI INTERSECTII, pct. 7, in care se mentioneaza "Avand in vedere perioada 

scursa intre momentul elaborarii proiectului si pana in prezent o parte din drumurile 

comunale si judetene au suferit modificari sau chiar reclasificari, acestea trebuiesc 

reproiectate daca nu mai corespund atat ca si clasificare, cat si ca latimi ale platformei 

drumului sau mod de alcatuire a structurii rutiere." 

Astfel, Raspunsul nr. 32 din Clarificarea nr. 11 nu aduce niciun element de noutate cu privire 

la elaborarea ofertelor. 

Totodata, precizam ca Autoritatea Contractanta a avut in vedere complexitatea proiectului la 

momentul publicarii Anuntului de Participare, acordand un termen initial de 94 de zile  

pentru elaborarea unor oferte corecte si complete. 

Mai mult decat atat, Autoritatea Contractanta a prelungit termenul de depunere a ofertelor cu 

inca 10 zile, prin Anuntul de tip erata nr. 11817/12.09.2017. 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine termenul limita de 

primire a ofertelor, respectiv 20.10.2017, ora 16:00. 

Intrebare 2 Mentionam faptul ca prezenta solicitare de clarificare se refera la personalul cheie – Manager 

de Proiect. 

Revenim la Clarificarea nr. 10 - Intrebare / Raspuns 9 cu privire la clarificarea experientei 

Managerului de Proiect prin acceptarea asimilarii cu pozitia detinuta in calitate de 

Reprezentant al Antreprenorului din urmatoarele considerente: 

Conform Conditiilor generale de Contract aprobate prin HG nr. 1405/2010: 

1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului" înseamna persoana numita de catre Antreprenor 

în Contract sau desemnata din cand in cand de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care actioneaza în numele Antreprenorului. 

1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" înseamna Reprezentantul Antreprenorului si întregul 

personal pe care Antreprenorul îl foloseste pe santier, care poate include personalul, forta 

de munca, alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor si orice alt 

personal care asista Antreprenorul la executia Lucrarilor. 

4.3. Reprezentantul Antreprenorului 

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului si îi va atribui acestuia toata 

autoritatea necesara pentru a actiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor 

Contractului. 

Cu exceptia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, 

Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obtinerea consimtamântului, înainte de Data 

de Începere, numele si referitele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a 

fi numita Reprezentant al Antreprenorului. Daca nu este dat consimtamntul sau este revocat 

ulterior, sau daca persoana numita nu reuseste sa actioneze ca Reprezentant al 

Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele si referintele altei persoane 

corespunzatoare ocuprii acestei functii. Antreprenorul nu va revoca numirea 

Reprezentantului Antreprenorului si nu va numi un înlocuitor fara consimtamântul prealabil 

al Inginerului. 

Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonarii executarii 

Contractului. Daca Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe santier pe 

parcursul executiei Lucrarilor, se va numi o persoana corespunzatoare care sa îl 

înlocuiasca, cu consimtamântul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în 

consecinta. 

Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instructiunile emise da catre 

Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instructiunile Inginerului]. 

Reprezentantul Antreprenorului va putea sa delege autoritatea, functii sau împuterniciri 

oricarei persoane competente si va putea oricând, sa revoce aceasta delegare. Delegarea 

sau revocarea nu vor intra în vigoare pâna când Inginerul nu va primi o înstiintare 
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prealabila semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului în care sa fie numita persoana 

si care sa specifice împuternicirile, functiile si autoritatea care au fost delegate sau revocate. 

/../ 

Coroborat de asememenea si cu prevederile Sub-Clauzelor din Conditiile Speciale aprobate 

prin Ordinul Ministrului Transporturilor 600/2017 

4.3.Reprezentantul Antreprenorului 

/…/ Reprezentantul Antreprenorului va participa, alaturi de Inginer, la întâlniri lunare 

având drept subiect analizarea stadiului lucrarilor si aranjamentele pentru activitati 

viitoare. 

Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrarilor, raport 

elaborat în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evolutia Executiei 

Lucrarilor] în cursul întâlnirii lunare având drept subiect stadiul lucrarilor. 

6.1.Angajarea Personalului si Fortei de Munca 

Reprezentantul Antreprenorului si toate persoanele pe care Antreprenorul le împuterniceste, 

confirmate pe astfel de pozitii la semnarea Contractului ca si personal cheie, vor fi mentinute 

pe toata durata executarii Lucrarilor, cu exceptia situatiei în care Inginerul cere înlocuirea 

din motive întemeiate sau atunci când este necesara înlocuirea din alte motive care nu tin de 

puterea Antreprenorului (ex. demisie in baza Legii 53/2003, incapacitate fizica/psihica 

dovedita, deces, desfacerea disciplinara a contractului de munca, etc.). 

 

14.3.Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari 

/.../ Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnata de 

catre Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 4.3. 

În cazul în care Situatia de Lucrari nu este semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, 

acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara efect./../ 

14.11.Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari 

/…/Situatia Finala de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnata de 

catre Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 4.3. 

În cazul în care Situatia de Lucrari nu este semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, 

acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara efect. /…/ 

Avand in vedere prevederile legislative mai sus enuntate cu referire la pozitia si raspunderea 

Reprezentantului Antreprenorului in cadrul contractului plecand de la faptul ca: acestuia ii 

este atribuita toata autoritatea necesara pentru a actiona în numele Antreprenorului potrivit 

prevederilor Contractului, timpul lui fiind alocat in totalitate coordonarii executarii 

contractului, continuand cu participarea alaturi de Inginer, la întâlniri lunare având drept 

subiect analizarea stadiului lucrarilor si aranjamentele pentru activitati viitoare si finalizand 

prin nulitate si lipsa de efect a unei Situatii Interimare de Lucrari sau Situatii finale daca nu 

au semnatura Reprezentantului Antreprenorului – fara a ne limita la acestea si coreland cu 

respectarea principiilor care stau la baza baza atribuirii contractelor de achizitie publica 

respectiv: nediscriminarea, tratament egal, proportionalitate va solicitam sa confirmati faptul 

ca experienta acestuia este acceptata si asimilata celor deja nominalizate in vederea 

indeplinirii criteriului de atribuire. 

Raspuns 2 Autoritatea Contractanta isi mentine factorul de evaluare asa cum acesta a fost publicat in 

cadrul Documentatiei de Atribuire, precum si Raspunsul nr. 9 din Clarificarea nr. 10, urmand 

ca din documentele justificative prezentate pentru a demonstra experienta punctata in cadrul 

factorului de evaluare sa rezulte toate elementele solicitate prin acest criteriu, inclusiv pozitia 

detinuta in cadrul contractelor. 

Intrebare 3 Dupa ce am parcurs documentele de licitatie am început sa lucram intens pentru a putea 

prezenta cea mai competitiva oferta. Cu toate acestea, din cauza traducerii din limba româna, 

care dureaza destul de mult pentru a fi realizata si pentru a pregati o oferta cat mai detaliata 

avem nevoie de cel putin 6 (sase) saptamâni si, prin urmare, va rugam sa prelungiti data de 

depunere a ofertei timp de sase saptamâni.  
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Raspuns 3 Autoritatea Contractanta isi mentine termenul limita de primire a ofertelor, respectiv 

20.10.2017, ora 16:00. A se vedea si Raspunsul nr. 1 din prezenta clarificare. 

Intrebare 4 Pentru corecta apreciere a lucrarilor de relocare retele electrice si telecomunicatii Autostrada 

Sud, va rugam sa puneti la dispozitie: 

- Avizele detinatorilor de retele electrice de joasa, medie si inalta tensiune (110/220/400 kV); 

- Planurile cu retelele detiute de Electrocentrale Bucuresti, mentionate in avizul acestora; 

- Listele cu cantitatile de lucrari pentru sistemul de telecomunicatii al autostrazii; 

- Listele cu cantitatile de lucrari pentru relocari telecomunicatii - fisierele ANEXA 1 rom.xls 

si ANEXA 1 eng.xls nu se pot deschide (vezi in Documentatie/Documentatie tehnica faza 

SF/Autostrada centura Sud/Vol 12 - Mutari Protejari Instalatii /Eng+Rom 

/TELECOMUNICATII/ Mutari/parte scrisa). 

Raspuns 4 1. Avizele detinatorilor de retele electrice de joasa, medie si inalta tensiune nu au fost 

obtinute la momentul intocmirii documentatiei, deoarece prevederile legale nu au permis. 

In acest moment, avand in vedere ca sunt mai multi detinatori de utilitati de joasa, medie si 

inalta tensiune, se vor respecta prevederile cap. 7.2.2. din Cerintele Beneficiarului. 

 

2. Planurile cu retele detinute de Electrocentrale Bucuresti, mentionate in adresa acestora nr. 

19748/10.07.2017, nu au fost transmise la CNAIR SA. 

Avand in vedere ca adresa Elcen nr. 19748/10.07.2017 nu poate fi considerata aviz, se vor 

respecta conditionarile incluse in avizul ce se va obtine de catre viitorul Antreprenor. 

 

3. Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile detinute, in 

formatul in care acestea sunt disponibile. 

 

4. Fisierele tip .xls la care faceti referire se pot deschide. Va recomandam sa incercati o noua 

descarcare a documentatiei din SEAP pentru aceasta procedura, si, totodata, sa aveti in 

vedere ca pentru vizualizarea corecta si completa a Documentatiei tehnice este necesara 

descarcarea tuturor arhivelor/partilor care o compun.  

De asemenea, va informam ca Documentatia de atribuire se afla si pe site-ul Autoritatii 

Contractante la adresa http://www.cnadnr.ro, sectiunea Achizitii publice/ Procurement, 

Proceduri in curs de derulare - Lucrari - ID 1078, de unde se poate accesa si descarca intr-un 

mod mai facil decat prin intermediul SEAP. 

Intrebare 5 [...] intentioneaza sa participe in calitate de subcontractant la procedurile de achizitie de 

priectare si executie derulate de dvs. si in prezent se afla intr-un litigiu nedorit de noi cu 

CNAIR SA, considerandu-ne nedreptatiti. Am obtinut castig de cauza in prima instanta dar 

nu a fost pronuntata inca o sentinta finala.  

Va solicitam sa ne transmiteti daca in aceste conditii [...] poate fi admisa sa participe in 

calitate de subcontractant la procedurile de achizitie organizate de dvs.  

Facem precizarea ca in toata activitatea sa, [...] nu a intampinat litigii cu CNAIR SA si ca 

activitatea de proiectare de infrastructura rutiera constituie principalul nostru domeniu de 

activitate. 

Raspuns 5 Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta va face aplicarea corespunzatoare a 

prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind motivele de excludere inclusiv 

pentru subcontractantii propusi in ofertele depuse, in conformitate cu prevederile art. 170, 

alin. (1) din Legea 98/2016. 

Mentionam ca Autoritatea Contractanta va analiza fiecare ofertant pe baza informatiilor si 

documentelor incluse in oferta si/sau transmise prin raspunsurile la clarificari,  prin raportare 

la solicitarile din documentatia de atribuire si la prevederile legale incidente. 

Intrebare 6 Va rugam sa confirmati ca cerintelor referitoare la personalul disponibil si propus de ofertant 

pentru executarea contractului care nu este mentionat in Fisa de date / Anuntul de participare, 

li se aplica prevederile art. 36, par. (6) din HG 394/2016 cu privire la clauzele nescrise. 

Raspuns 6 Va rugam sa aveti in vedere ca pentru prezenta procedura de atribuire sunt aplicabile 
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prevederile Legii 98/2016 si ale HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

motiv pentru care prevederile art. 36 alin (6) din HG 394/2016 nu sunt aplicabile.  

Totodata, precizam ca cerintele obligatorii privind personalul din Cerintele Beneficiarului au 

fost stabilite cu respectarea prevederilor Instructiunii nr. 1/11.01.2017 emisa de ANAP, 

respectiv „Alin. (5) În sensul alin. (3), în situaţia în care existenţa certificării specifice nu 

este suficientă pentru a demonstra că respectivul expert are capacitatea de a îndeplini 

activităţile aferente din viitorul contract, datorită complexităţii ridicate şi/sau particularităţii 

acestora, autoritatea/ entitatea contractantă are dreptul de a impune în caietul de sarcini şi 

cerinţe referitoare la experienţa profesională a expertului/specialistului în cauză, ce trebuie 

îndeplinite la momentul evaluării ofertei tehnice”. 

Intrebare 7 Referitor la „Cerintele Beneficiarului Lotul 1.pdf“, „Cerintele Beneficiarului Lotul 

2.pdf“ si „Cerintele Beneficiarului Lotul 3.pdf“: 

In cadrul documentatiei de atribuire, in urmatoarea radacina de foldere: „SF \ Centura Sud \ 

Vol 12 -Mutari Protejari Instalatii \ Eng+Rom \ TELECOMUNICATII \ Instalatii \ parte 

scrisa“ exista documentul denumit „CAIET DE SARCINI_ENG_ROM_facut cu tabel.doc“ 

care prevede cerinte tehnice si functionale referitoare la subsistemele ITS. 

Va rugam sa ne comunicati care dintre cele doua documente prevaleaza la construirea 

ofertelor si respectiv la executia lucrarilor: 

a) „Cerintele Beneficiarului Lotul 1.pdf“, „Cerintele Beneficiarului Lotul 2.pdf“, „Cerintele 

Beneficiarului Lotul 3.pdf“; 

sau 

b) „CAIET DE SARCINI_ENG_ROM_facut cu tabel.doc“. 

Raspuns 7 La intocmirea ofertelor vor prevala Cerintele Beneficiarului. 

Documentul "CAIET DE SARCINI_ENG_ROM_facut cu tabel.doc" a fost publicat cu rol 

informativ, Autoritatea Contractanta punand la dispozitie spre informare si luare la 

cunostinta absolut toata documentatia tehnica elaborata la momentul realizarii Studiului de 

Fezabilitate. 

SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTURILE 1 - 2 

Intrebare 8 Referitor la  Personalul cheie pentru executia lucrarilor indicat in Formularul nr. 4 si in 

Cerintele Beneficiarului, va rugam sa precizati daca pentru pozitia de RTE se accepta un 

Inginer constructii civile care are atestat RTE eliberat de ISC din anul 1999 si care are 

experienta de 17 de ani ca RTE recunoscut si acceptat de beneficiar pentru diverse contracte 

de lucrari drumuri nationale si autostrazi avand in vedere ca a fost atestat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii. 

Raspuns 8 Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cap. VI Exercitarea dreptului de practică, art. 47 din 

Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici 

cu execuţia lucrărilor de construcţii din 31.08.2016 emisa de  Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice si publicata in Monitorul Oficial  nr. 767/30.09.2016, 

"Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitatea de responsabil tehnic cu 

execuţia în domeniul/ domeniile subdomeniul/ subdomeniile autorizat/autorizate şi să 

presteze această activitate numai ca angajaţi ai constructorului executantului, cu contract de 

muncă sau contract de prestări servicii, potrivit legii." 

Avand in vedere faptul ca obiectul contractelor ce urmeaza fi incheiate prin finalizarea 

prezentei proceduri de achizitie publica este de proiectare si executie a unor sectiuni de 

autostrada, domeniul de aplicare fiind astfel infrastructura de transport rutier, si tinand cont 

de activitatile specifice pe care Responsabilul tehnic cu executia le va desfasura in cadrul 

contractului potrivit Cerintelor Beneficiarului si legislatiei relevante in constructii, rezulta 

faptul ca atestarea tehnico-profesionala a expertului propus pentru pozitia RTE nu 

poate fi decat in domeniul Constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie. 

Pe cale de consecinta, obtinerea autorizatiei este conditionata de detinerea studiilor si 

experientei profesionale minime specifice acestui domeniu, conform Cap. III Domenii si 

cerinte de autorizare, art. 8, alin (2) din Procedura sus mentionata.  
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Subliniem faptul ca autorizatiile/ atestarile prezentate trebuie sa fie in perioada de valabilitate 

si sa permita exercitarea dreptului de practica in domeniul de activitate necesar pentru 

indeplinirea tuturor activitatilor si obligatiilor ce ii revin expertului in cadrul contractului. 

Intrebare 9 Va adresam rugamintea de a decala termenul limita de depunere a ofertei cu cel putin 15 zile 

lucratoare pentru ca toti operatorii economici interesati sa-si poata intocmi ofertele avand in 

vedere urmatoarele: 

 - Termenul stabilit pentru elaborarea ofertelor este insuficient raportat la complexitatea 

documentatiei de atribuire, vor trebui luate in calcul si modificarile aduse prin clarificari, iar 

pentru intocmirea unei oferte cat mai corecte si complete vom avea nevoie de o perioada mai 

indelungata. 

Raspuns 9  A se vedea Raspunsurile nr. 1 si nr. 3 din prezenta clarificare. 

SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTUL 1 

Intrebare 10 In Cerintele Beneficiarului regasim la punctul 7.3.5. “Antreprenorul va reloca/muta Sonda 

2012 (care nu este la distanta de 50 de m de limita zonei de siguranta a autostrazii si 

perimetrul de securitate al sondei se suprapune cu culoarul autostrazii)”. Avand in vedere 

cerinta: Antreprenorul va efectua lucrari de protejare a Sondei 574 conform 

conditionalitatilor impuse in avizul ROMGAZ, va rugam sa puneti la dispozitie avizul 

ROMGAZ la care faceti referire. 

Raspuns 10 Va rugam sa aveti in vedere prevederile pct. 7.3.4 din Cerintele Beneficiarului, in care se 

mentioneaza "[...] Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea avizului ROMGAZ si a 

indeplinirii conditionalitatilor impuse in acest aviz." Prin urmare, avizul la care se face 

referire la pct. 7.3.6 din Cerintele Beneficiarului este cel pe care Antreprenorul are obligatia 

sa il obtina. 

Mentionam ca la momentul emiterii avizului, este posibil ca SNTGN ROMGAZ sa impuna 

indeplinirea si a altor conditionalitati fata de cele deja mentionate in Cerintele Beneficiarului 

la pct. 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7. 

SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTUL 2 

Intrebare 11 Din modul in care este structurata documentatia de atribuire, intelegem ca personalul 

nominalizat in tabelele A, B si C din cadrul sectiunii VII (Personalul disponibil si propus de 

ofertant pentru executarea contractului) a Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, reprezinta 

personalul minim obligatoriu solicitat prin Cerintele Beneficiarului - Anexa nr. 10 "Cerinte 

obligatorii privind personalul", si ca aceasta este o conditie de conformitate a propunerii 

tehnice, si nu un criteriu de calificare privind capacitatea profesionala.  

Prin urmare, va rugam sa confirmati ca nu sunt aplicabile prevederile art. 182 din Legea 

98/2016, si anume ca nu se poate invoca sustinerea unui tert pentru asigurarea personalului 

minim solicitat in cadrul acestei proceduri, iar in ultima coloana (Modalitatea de asigurare a 

personalului) din tabelele incluse la punctul VII mentionat mai sus, sintagma “sustinere din 

partea unui tert” nu se aplica.  

De asemenea, avand in vedere celelalte sintagme din coloana “Modalitatea de asigurare a 

personalului (contract de munca/colaborare/ subcontractare)" a aceluiasi Formular nr. 4, va 

rugam sa confirmati ca personalul prezentat de ofertant pentru executarea contractului poate 

fi asigurat si prin semnarea unui contract de colaborare cu expertul respectiv, inclusiv in 

situatia in care acesta este angajat in cadrul altei societati, fara ca aceasta din urma sa aiba 

statut de subcontractor in cadrul prezentei proceduri. 

Raspuns 11 Referitor la sectiunea VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea 

contractului din cuprinsul Formularului nr. 4, avand in vedere ca personalul nominalizat in 

tabelele A, B si C reprezinta personalul minim obligatoriu solicitat prin Cerintele 

Beneficiarului - Anexa nr. 10 "Cerinte obligatorii privind personalul", acesta nefiind un 

criteriu de calificare privind capacitatea profesionala, ci o conditie de conformitate a 

Propunerii tehnice, nu este posibila aplicarea prevederilor art. 182 din Legea 98/2016, 

respectiv ofertantii nu pot invoca sustinerea unui tert pentru asigurarea personalului minim 

solicitat in cadrul acestei proceduri.  
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Prin urmare, in cadrul Formularului nr. 4, in tabelele din sectiunea VII. Personalul disponibil 

si propus de ofertant pentru executarea contractului, coloana Modalitatea de asigurare a 

personalului  se reformuleaza prin eliminarea sintagmei  "sustinere din partea unui tert" si va 

avea urmatorul continut "Modalitatea de asigurare a personalului (contract de 

munca/colaborare/ subcontractare etc.)" 

 

Personalul propus de ofertant pentru executarea contractului poate fi asigurat si prin 

contracte de colaborare cu expertii solicitati, in situatia descrisa de dvs. nefiind necesar ca 

angajatorul expertului sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul ofertei.  

 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat prezentarea in cadrul ofertei a 

documentelor care sa ateste modalitatea de participare a expertilor cu ofertantul in cadrul 

contractului. Ofertantul va completa in cadrul Formularului nr. 4, cap. VII. Personalul 

disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului, in tabelele corespunzatoare, 

modalitatea de asigurare a personalului in situatia in care ofertantul ar fi desemnat castigator. 

Intrebare 12 Va rugam sa specificati solutiile stabilite la faza de studiu de fezabilitate pentru racordarea 

posturilor de transformare aeriene aferente nodurilor rutiere, parcarilor si bazelor de 

desapezire. In studiul de fezabilitate nu sunt mentionate liniile de 20 kv din care se va face 

racordarea punctelor de iluminat mentionate anterior. Va rugam clarificati. 

Raspuns 12 Informatiile la care faceti referire se regasesc in: 

- Memoriul de prezentare, cap. I. PARCARE DE SCURTĂ DURATĂ/ D. INSTALAŢII 

ELECTRICE 

- Memoriul de prezentare, cap. II. PUNCTUL DE SPRIJIN ÎNTREŢINERE/ D. INSTALAŢII 

ELECTRICE 

- Memoriul de prezentare, cap. III. SPAŢIU PENTRU SERVICII TIP S3/ D. INSTALAŢII 

ELECTRICE 

-Vol 12-Mutari Protejari Instalatii\Eng+Rom\INSTALATII ELECTRICE\ROM\SF_Sud_04_ 

20kV 

Intrebare 13 Avand in vedere raspunsul dumneavoastra la o clarificare la documentatia de atribuire 

aferenta unei proceduri care se desfasoara in paralel cu procedura prezenta, potrivit careia 

„Formularele vor fi semnate in conformitate cu indicatiile din cuprinsul acestora si din Fisa 

de date a achizitiei. Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/tert 

sustinator/subcontractant are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica, in limita 

competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate 

drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal.” va 

rugam ca si in cazul procedurii de fata sa acceptati ca Reprezentantul legal al unui ofertant 

unic/ ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant sa aiba posibilitatea, printr-un act cu 

valoare juridica, in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii 

revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de 

reprezentant legal. 

Raspuns 13 Formularele vor fi semnate in conformitate cu indicatiile din cuprinsul acestora si din Fisa de 

date a achizitiei.  

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant are 

posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale, sa delege unei 

alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa 

poata semna in calitate de reprezentant legal. 

Intrebare 14 Tinand cont de raspunsul 5 din raspunsul la solicitarea de clarificari numarul 11 prin care se 

transmite structura rutiera actualizata, va rugam sa confirmati ca pentru balastul stabilizat se 

poate folosi orice tip de liant hidraulic in conformitate cu normele in vigoare nu doar ciment. 

Raspuns 14 Confirmam faptul ca pentru balastul stabilizat se poate folosi orice tip de liant hidraulic in 

conformitate cu normele in vigoare, numai cu respectarea parametrilor caracteristici de 

deformabilitate/ modul de elasticitate dinamic/ rezistenta la intindere a agregatelor natural 
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stabilizate cu lianti si precizarea acestora, inclusiv referinte catre reglementari tehnice in 

vigoare (Normativ PD 177 in speta),  la elaborarea breviarului de calcul de dimensionare al 

structurii rutiere. 

Intrebare 15 In ceea ce priveste cerinta privind experienta persoanei propuse ca Manager de Proiect, va 

rugam sa precizati daca prin Coordonator de Proiect poate fi interpretat rolul pe care expertul 

respectiv l-a detinut in cadrul mai multor contracte, in sensul in care acesta a fost persoana 

care a asigurat din partea Antreprenorului general coordonarea atat contractuala, cat si de 

executie pentru acele contracte. 

Raspuns 15 A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta clarificare.  

Intrebare 16 In ceea ce priveste experienta Inginerului Proiectant Poduri, respectiv a Sefului de santier 

lucrari de poduri, observam ca nu exista o cerinta specifica legata de experienta de pod, in 

sensul ca nu se precizeaza ca respectivele lucrari de autostrada / drum expres/ drum national 

trebuie sa fi inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct, repetandu-se, de fapt, cerinta 

referitoare la Inginerul Proiectant Drumuri / Seful de santier lucrari de drum. Va rugam sa 

clarificati. 

Raspuns 16 Se vor respecta cerintele Autoritatii Contractante din Cerintele Beneficiarului - Anexa 10 

"Cerinte obligatorii privind personalul" cu privire la personalul solicitat.  

Intrebare 17 Avand in vedere ca activitatea Responsabilului tehnic cu executia este strans legata de cea a 

sefului de santier lucrari de drum, va rugam sa precizati daca se accepta propunerea aceluiasi 

expert pentru ambele pozitii mentionate anterior. 

Raspuns 17 Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cerintelor Beneficiarului, Anexa nr. 10 - CERINŢE 

OBLIGATORII PRIVIND PERSONALUL, activitatile desfasurate de Responsabil tehnic cu 

executia (RTE) si de Inginer cu specializarea Drumuri sunt definite astfel: 

"Responsabil tehnic cu executia 

- Admite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de 

execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi; 

- Verifica şi avizeaza fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a 

lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei 

lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor; 

- Intocmeste şi tine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le 

coordonează tehnic şi de care răspunde; 

- Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind 

exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de 

corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier; 

- Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile 

tehnice. 

- Opreste execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de 

calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea 

lucrărilor numai după remedierea acestora. 

- Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta si cu Managerul 

de proiect, in toate circumstantele legate de implementarea contractului; 

- Va asigura Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de lucrari; 

- Solicitarea de asistenta tehnica si implementarea solutiilor tehnice in cazul aparitiei unor 

situatii neprevazute; 

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt 

ele instructate de Beneficiar /Reprezentantul Beneficiarului si de Managerul de proiect in 

realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor. 

[...] 

Sef de santier pod, respectiv Sef de santier drum 

- Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine; 

- Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate pe intregul santier; 

- Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita;  
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- Intocmeste necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane; 

- Asigura si instruieste personalul din subordine; 

- Asigura legatura cu furnizorii de materiale; 

- Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind 

exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de 

corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santierul sau; 

-  Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile 

tehnice; 

  - Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum 

sunt ele instructate de Beneficiar/ Reprezentantul Beneficiarului in realizarea acestui proiect 

in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor." 

 

De asemenea, in conformitate cu articolul 56 din „Procedura privind autorizarea şi 

exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de 

construcţii din 31.08.2016”, in vigoare de la 30 septembrie 2016, publicata în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 767 din 30 septembrie 2016, „Responsabilii tehnici cu execuţia nu pot 

desfăşura, la aceeaşi investiţie, o altă activitate în domeniul construcţiilor”. 

 

In consecinta, nu se accepta propunerea aceluiasi expert pentru ambele pozitii mentionate in 

Cerintele Beneficiarului (ANEXA nr. 10 – CERINŢE OBLIGATORII PRIVIND 

PERSONALUL), respectiv Responsabil tehnic cu executia si Sef de santier drum. 

Intrebare 18 Conform Cerintelor Beneficiarului – anexa 5 “Cerinte obligatorii de proiectare structurala” – 

punctul 4 – umpluturile realizate in spatele culeilor pe o lungime de minim 30 m vor fi 

executate integral din balast – va rugam sa specificati daca aceste umpluturi din balast se vor 

executa inclusiv la pasajele peste autostrada si la pasajele din nodurile rutiere. 

Raspuns 18 Umplutura din balast se va executa inclusiv la pasajele peste autostrada si la pasajele din 

nodurile rutiere. 

Intrebare 19 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Cap. 7 [Utilitati], 7.1 [Obligatiile Antreprenorului], se 

precizeaza: “7.1.1. In cazul in care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de 

coridorul deja expropriat si pus in posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi 

responsabil pentru pregatirea documentatiilor cadastrale si va reloca utilitatile. 

Beneficiarul va face demersurile necesare achizitiei terenului.”  

Mai departe, pct. 7.4.3 precizeaza: “In cazul in care este necesara relocarea utilitatilor in 

afara Santierului, Antreprenorul va:  

- fi responsabil pentru toate operatiunile de identificare a proprietarilor  

- fi responsabil cu obtinerea avizelor, autorizatiilor pentru executarea acestor Lucrari  

- suporta toate costurile aferente cu exceptia achizitiei terenurilor.”  

In acelasi timp, Cap. 1.5 [Limitele Santierului] prevede: “1.5.1 Beneficiarul va acorda 

Antreprenorului dreptul de acces la acele parti ale santierului asa cum reies din desenele 

limitelor santierului precum si posesia acestora dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, 

respectiv dupa emiterea Deciziei de Expropriere in conformitate cu prevederile Legii 

255/2010. Limitele pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului in baza unei justificari 

tehnice.  

1.5.2 In cazul in care Antreprenorul solicita extinderea limitelor Santierului, Antreprenorul 

isi asuma pe deplin responsabilitatea pentru intocmirea documentatiilor necesare 

exproprierii terenurilor suplimentare (evaluare, cadastru, samd) si va suporta costul 

acestora. In acest caz, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa solicite nicio prelungire a 

perioadei de executie sau orice alta forma de compensare. (…)”  

Astfel, va rugam sa clarificati, dincolo de orice echivoc si pentru toate situatiile, cine va 

suporta costul achizitiei terenurilor in cazul in care va fi necesara extinderea limitelor 

Santierului. 

Raspuns 19 Va rugam sa aveti in vedere ca din prevederile Cerintelor Beneficiarului invocate de dvs. in 
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solicitarea de clarificare rezulta fara echivoc faptul ca Beneficiarul va suporta costul 

achizitiei terenurilor (numai costurile privind despagubirea proprietarilor) in situatia in care 

extinderea Limitelor Santierului are acordul Beneficiarului in baza unei justificari tehnice. 

Intrebare 20 Facem referire la Raspunsul nr. 14 din cadrul Clarificarii nr. 4 la Documentatia de Atribuire, 

unde Autoritatea Contractanta precizeaza:  

“Solutia de fundare (direct sau indirect) se va stabili in urma efectuarii calculelor de 

dimensionare, cu precizarea ca Antreprenorul isi asuma aceste solutii tehnice conform 

legislatiei in vigoare, inclusiv conform Legii 10 privind Calitatea in constructii, atat ca 

Proiectant cat si ca Executant. De asemenea, se vor respecta Cerintele Beneficiarului cu 

privire la verificarea proiectului de catre verificatorii autorizati angajati de Beneficiar.”  

Avand in vedere nivelul de detaliu al studiului geotehnic pus la dispozitie de catre 

Autoritatea Contractanta, precum si faptul ca aceeasi Autoritate Contractanta obliga la 

modificarea prevederilor studiului de fezabilitate numai ulterior atribuirii contractului, va 

rugam sa confirmati faptul ca eventualele costuri suplimentare generate de necesitatea 

obiectiva de a trece de la sistemul de fundare directa la cel de fundare indirecta vor fi tratate 

in conformitate cu prevederile subclauzei 13.3 a Conditiilor Speciale de Contract. 

Raspuns 20 Precizam ca in conformitate cu prevederile HG 907/2016: 

,,(1) Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, 

detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în 

cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor 

adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect 

tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a 

autorizaţiei de construire/desfiinţare.” 

Prin Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor sa tina cont de 

riscul de a se trece de la un sistem de fundare la altul si prin prisma altor aspecte decat cele 

geotehnice, astfel incat orice ofertant diligent sa isi poata include in Propunerea Financiara 

consturile aferente. 

Avand in vedere cele de mai sus, eventualele costuri suplimentare solicitate pe parcursul 

derularii contractului vor fi fi analizate si tratate de Beneficiar prin prisma prevederilor 

contractuale. 

Intrebare 21 Facem referire la Raspunsul nr. 21 furnizat de catre Autoritatea Contractanta in cadrul 

Clarificarii nr. 4 la Documentatia de Atribuire unde se precizeaza ca stabilizarea pe o 

grosime de 30 cm cu lianti hidraulici reprezinta o cerinta obligatorie a Beneficiarului.  

Va rugam sa confirmati daca aceasta cerinta este valabila si in cazul in care ofertantii vor 

opta pentru obtinerea unor parametri superiori privind stabilitatea terasamentelor aferente 

corpului autostrazii conform prevederilor Fisei de Date, astfel:  

“a) Se acorda 20 pct of. care oferteaza obtinerea urmatorilor parametri de stabilitate la 

nivelul terasamentelor autostrazi (incl nodurile rutiere): - Granulometrie: fractiunea>2 mm 

repr mai mult de 50%;Continutul de parti fine in % din masa totala:2.00m (excl 2m) fata de 

patul drumului - Grad de compactare min. 98%;- Abaterile limita de la gradul de 

compactare vor fi de max 2% in max 5% din nr pct de verificare.”  

Mentionam ca pentru cazul in care in corpul terasamentului se va folosi materialul cu 

caracteristicile de mai sus, o eventuala tratare cu lianti hidraulici a 30 cm din terenul de 

fundare nu va aduce niciun aport din punct de vedere tehnic. 

Raspuns 21 Avand in vedere ca solicitarea obligatorie a Beneficiarului se refera la terenul de fundare si 

nu la terasamente, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele precizate in cadrul 

procedurii de achizitie, precum si Raspunsul nr. 21 din Clarificarea nr. 4.  

Precizam ca solicitarea Autoritatii Contractante este justificata de faptul ca  necesitatea de 

imbunatatire a terenului de fundare pe parcursul implementarii contractului este o situatie 

foarte des intalnita, drept pentru care Autoritatea Contractanta considera ca ofertantii trebuie 

sa ia in considerare acest risc cu probabilitate mare de aparitie, in baza analizelor tehnice 
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proprii cu spectru larg in justificare, inclusiv la nivel de durabilitate. 

Intrebare 22 Facem referire la Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 8 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta, unde se precizeaza:  

“Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor, 

pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la 

momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare 

pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca se vor aplica in mod 

corespunzator prevederile sub-clauzei 5.3 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor] din 

Conditiile Speciale ale Contractului, asa cum au fost acestea completate prin art. 9 din 

Acordul Contractual, prevederile art. 24 din Acordul Contractual revizuit, publicat in Anexa 

1 la Clarificarea nr. 5, precum si dispozitiile sub-clauzei 13.3 [Procedura de Modificare] din 

Conditiile Speciale ale Contractului, asa cum au fost acestea completate prin art. 12 din 

Acordul Contractual. De asemenea, a se vedea si Anexa la Graficul de Plati publicata in 

cadrul Clarificarii nr. 5, in care ofertantii au posibilitatea de a include o suma ce va fi 

utilizata pentru cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si 

evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere 

pus la dispozitie de Beneficiar.”  

Va rugam sa confirmati faptul ca in suma respectiva ofertantii vor trebui sa prevada exclusiv 

costurile aferente serviciilor de cadastru si evaluare tinand cont de prevederile Cap 1.5 

[Limitele Santierului] ale Caietului de Sarcini. 

Raspuns 22 Va rugam sa aveti in vedere ca linia 4 din Anexa la Graficul de Plati se refera la "Cheltuieli 

care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza 

aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de 

Beneficiar", prin urmare doar aceste servicii vor putea face obiectul decontarii din rezervele 

de implementare, potrivit Metodologiei din Anexa nr. 1 la Acordul Contractual. 

Intrebare 23 Facem referire la Raspunsul nr. 4 din Clarificarea nr. 8 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta unde aceasta isi mentine cerinta pentru efectuarea 

studiului pedologic.  

Va solicitam sa reveniti asupra raspunsului furnizat in conditiile in care in lumina legii, acest 

studiu nu este necesar. De asemenea, va rugam sa tineti seama de faptul ca, spre exemplu, in 

cadrul Clarificarii nr. 5 la Documentatia de Atribuire aferenta Sectiunii 1 a Autostrazii Sibiu 

– Pitesti, raspunsul Autoritatii Contractante a fost acela ca “se vor aplica prevederile 

legislatiei in vigoare.” 

Raspuns 23 Autoritatea Contractanta solicita efectuarea studiului pedologic, in conformitate cu Cerintele 

Beneficiarului. 

Intrebare 24 Facem referire la raspunsurile 13 si 14 din Clarificarea nr. 8 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta unde aceasta a impus respectarea ad litteram a 

studiului de fezabilitate, in ciuda faptului ca geometria in plan si profil longitudinal 

prezentata in cadrul documentatiei tehnice ca parte a documentatiei de atribuire nu respecta 

prevederile normativelor in vigoare. In conditiile in care respectarea PD162-2001 reprezinta 

o cerinta obligatorie a Beneficiarului, va rugam sa confirmati derogarea de la standardele in 

vigoare, precum si faptul ca propunerile de solutionare vor fi tratate in conformitate cu 

prevederile Sub-clauzei 13.3 [Procedura de modificare] din Conditiile Speciale de Contract. 

Raspuns 24 Propunerile de solutionare vor fi tratate in conformitate cu prevederile contractuale, inclusiv 

in concordanta cu  punctul de vedere si solicitarile Verificatorului de Proiect independent, in 

calitatea sa de expert atestat, astfel incat Proiectul Tehnic de Executie sa fie conform. 

Intrebare 25 Facem referire la Raspunsul nr. 29 din Clarificarea nr. 8 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta si va rugam sa confirmati faptul ca, in urma 

efectuarii studiului geotehnic si a calculelor relevante privind stabilitatea si tasarea 

terasamentelor de catre Antreprenor, eventualele modificari vor fi gestionate de catre 

Autoritatea Contractanta conform prevederilor Sub-clauzei 13.3 [Procedura de modificare] 

din Conditiile Speciale de Contract. 
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Raspuns 25 Propunerile de modificari vor fi tratate conform prevederilor contractuale, atata timp cat 

acestea nu reprezinta cerinte obligatorii sau lucrarii asumate a fi executate in vederea 

obtinerii punctajului aferent factorilor de evaluare. 

Intrebare 26 Facem referire la Raspunsul nr. 30 din Clarificarea nr. 8 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta. Va rugam sa tineti seama de faptul ca executia 

unei umpluturi din balast nu ar avea niciun efect de gestionare a tasarilor terenului suport al 

terasamentului. Prin urmare, va rugam sa confirmati faptul ca, in urma efectuarii studiului 

geotehnic si a calculelor relevante privind stabilitatea si tasarea terasamentelor de catre 

Antreprenor, eventualele modificari vor fi gestionate de catre Autoritatea Contractanta 

conform prevederilor Sub-clauzei 13.3 [Procedura de modificare] din Conditiile Speciale de 

Contract. 

Raspuns 26 Propunerile de modificari vor fi tratate conform prevederilor contractuale, atata timp cat 

acestea nu reprezinta cerinte obligatorii sau lucrarii asumate a fi executate in vederea 

obtinerii punctajului aferent factorilor de evaluare. 

 A se vedea si Raspunsul nr. 20 din prezenta clarificare. 

Intrebare 27 Facem referire la Raspunsul nr. 2 din Clarificarea nr. 10 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta.  

Va rugam sa tineti seama de faptul ca:  

i. Autoritatea Contractanta nu a pus la dispozitie ridicarea topografica in format editabil  

ii. Autoritatea Contractanta nu a pus la dispozitie limita de expropriere in format editabil  

Operatorii economici nu sunt in masura sa faca verificarile relevante din pricina refuzului 

Autoritatii Contractante de a furniza cele de mai sus, prin urmare, va rugam sa confirmati 

faptul ca orice eventuale costuri suplimentare si/sau prelungiri ale duratei de executie 

rezultate din lipsa informatiilor corecte/complete/suficiente pentru elaborarea ofertelor vor fi 

tratate conform prevederilor Sub-clauzei 13.3 [Procedura de modificare] din Conditiile 

Speciale de Contract. 

Raspuns 27 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toata documentatia pe care o detine, 

in formatul in care aceasta este disponibila.  

Autoritatea Contractanta a identificat si a precizat cerintele sale exprese in cuprinsul 

documentatiei de atribuire, a pus la dispozitie un studiu de fezabilitate elaborat si asumat de 

un proiectant de specialitate in conditiile legii, inclusiv Legea 10/1995 privind calitatea in 

constructii. 

Va rugam sa aveti in vedere ca eventualele costuri sulimentare si extinderi ale duratei de 

executie solicitate de Antreprenor vor fi analizate si tratate prin prisma clauzelor 

contractuale.  

Intrebare 28 In Cerintele Beneficiarului, pct. 2.8 se specifica: “Avand in vedere studiile geotehnice deja 

realizate si gradul de acuratete al acestora fata de normele in vigoare, Beneficiarul solicita, 

peste tot unde nu este prevazuta imbunatatirea terenului de fundare la nivelul 

terasamentelor, o imbunatatire a terenului de fundare, suplimentar fata de documentatia 

tehnica Studiu de Fezabilitate pusa la dispozitie, prin stabilizare pe o grosime de 30 cm cu 

lianti hidraulici a acestuia. Aceste servicii de proiectare si lucrari de executat, suplimentare 

fata de documentatia tehnica Studiu de Fezabilitate pusa la dispozitie, vor fi avute in vedere 

la elaborarea ofertei tehnice si financiare.” Va rugam sa clarificati daca acest tip de lucrare 

este prevazut doar pentru terasamentul autostrazii, ori si pentru bretele nodurilor rutiere cat si 

pentru drumurile care au fost relocate peste autostrada? 

Raspuns 28 Acest tip de lucrare este prevazut pentru terasamentul autostrazii si pentru bretele nodurilor 

rutiere. 

Intrebare 29 In ceea ce priveste Graficul de plati aferent Loturilor 2 si 3 pentru categoria de lucari 

“Consolidari”, va rugam sa clarificati:  

i. Art. 4.2 "Poduri si pasaje pe Autostrada de Centura" face referire la rampele podurilor si 

pasajelor?  

ii. Studiul de Fezabilitate nu prevede lucrari de consolidare pentru pasajele peste Autostrada 
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de Centura, prin urmare va rugam sa clarificati aplicabilitatea art 4.3.  

iii. Studiul de Fezabilitate nu prevede ziduri de sprijin sau imbunatatiri ale terenului de 

fundare, prin urmare va rugam sa clarificati aplicabilitatea art 4.4 "Autostrada (drenuri 

longitudinale, canalizare, zid de sprijin, imbunatatirea terenului de fundare)"  

In formularea raspunsului, va rugam sa tineti cont de prevederile subclauzei 5.3 [Obligatii 

asumate de catre Antreprenor] al Conditiilor Speciale de Contract unde se mentioneaza: 

“Antreprenorul nu va include in Declaratia de Proiectare modificari/ optimizari ale 

solutiilor tehnice stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate, cu exceptia celor care reies din 

Cerintele Beneficiarului.” 

Raspuns 29 i. Art 4.2 "Poduri si pasaje pe Autostrada de Centura" face referire la rampele podurilor si 

pasajelor. 

ii. Pentru lucrarile de consolidare, in memoriul tehnic sunt cuprinse inclusiv, spre 

exemplificare, lucrari de protejare a taluzului. A se vedea si planurile de situatie si nota din 

plansa de consolidari pamant armat. 

iii. Va rugam sa aveti in vedere ca Cerintele Beneficiarului, care completeaza Studiul de 

Fezabilitate, prevad astfel de lucrari. 

Intrebare 30 La pagina 23/194 a Cerintelor Beneficiarului aferente Lotului 2 se specifica: “Tipurile de 

lucrari de consolidare prevazute in proiect constau din:  

(…) - sprijiniri rableu cu ziduri din beton armat in zona rampelor. in zonele in care 

constructiile existente nu permit executatea taluzurilor de rambleu”  

In Studiul de Fezabilitate nu apare aceasta lucrare. Va rugam clarificati. 

Raspuns 30 Se vor respecta Cerintele Beneficiarului, care completeaza Studiul de Fezabilitate. 

Intrebare 31 Conform Anexei nr 5 la Cerintele Beneficiarului, "Umpluturile realizate in spatele culeiilor 

pe o lungime de minim 30 m vor fi executate integral din balast". Va rugam sa clarificati 

daca umplutura din balast se va executa doar in zona culeilor pentru structurile amplasate pe 

autostrada ori si pentru cele care traverseaza autostrada sau cele aferente nodurilor rutiere? 

Raspuns 31 Umplutura din balast se va executa atat in zona culeilor pentru structurile amplasate pe 

autostrada, cat si pentru cele care traverseaza autostrada si cele aferente nodurilor rutiere. 

Intrebare 32 In documentatia tehnica pentru Autostrada de Centura Sud este prezentata o singura plansa 

pentru lucrari de consolidare, anume CO01-Consolidare rambleu cu pamant armat cu 

geogrile care se aplica pentru rampele podurilor conform proiect.  

Pentru Autostrada Centura Nord pe langa aceasta plasa mai este prezentata si o a doua 

plansa, CO02 - Consolidare rambleu cu pamant armat cu geogrile care se aplica pe bretelele 

nodurilor in sectiunile cu inaltimi mai mari de 6.00 m.  

Tinand cont de faptul ca Lotul 3 are sectiunea 2 incadrata in Centura de Nord, va rugam sa 

clarificati daca in formularea ofertelor pentru Lotul 3 ar trebui luata in considerare lucrarea 

de consolidare prevazuta in plansa CO02. 

Raspuns 32 Se va respecta aplicabilitatea planselor pentru fiecare lot/ sectiune in parte. 

Intrebare 33 In documentatia de atribuire profilul tansversal tip nr. 6 isi are aplicabilitate doar pe Lotul 1 

al Autostrazii Centura Sud. Va rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei tehnice pentru 

Loturile 2 si 3 acel profil transversal tip va trebui luat in considerare. 

Raspuns 33 Se va respecta aplicabilitatea planselor pentru fiecare lot/ sectiune in parte. 

Intrebare 34 In ceea ce priveste pasajul pe DC128 peste Centura Sud Lot 3, km 94+277, la km 0+200 pe 

ax pasaj proiectat in cadrul studiului de fezabilitate, drumul comunal existent trece pe un pod 

amplasat peste Raul Sabar. Avand in vedere ca la aceasta pozitie axul proiectat in cadrul 

studiului de fezabilitate se suprapune in plan peste DC128 existent, iar linia rosie este mai 

sus cu peste 2 metri, podul existent va trebui refacut la cotele proiectate. Va rugam sa 

clarificati modul in care potentialii ofertanti vor trata acest aspect in cadrul ofertei tehnice. 

Raspuns 34 Se vor respecta Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 35 In baza Certificatului de Urbanism numarul 64/94 din data de 18.08.2017, emis de catre 

Consiliul Judetean Ilfov, se impune ca la  in zona localitatii Darasti: 

- Autostrada Centura Bucuresti sa fie prevazuta cu cale de acces din DJ401D cu care se 



14 

intersecteaza pe teritoriul admistrativ al comunei Darasti. 

- de o parte si de alta a Autostrazii Centura Bucuresti sa fie prevazute drumuri de acces la 

terenurile agricole ale proprietarilor 

Avand in vedere cele expuse mai sus, va rugam sa ne confirmati ca aceste lucrari se vor 

oferta. 

Raspuns 35 Traseul DJ 401D este definit intre localitatile Darasti (km 0+000) si Cretesti (km 14+360), 

fara a intersecta Autostrada Centura Bucuresti. 

Conexiunile mentionate la Autostrada Centura Bucuresti  vor face obiectul unei etape 

ulterioare. Accesibilitatea la terenurile agricole este asigurata. 

Avand in vedere cele de mai sus, aceste lucrari nu se vor oferta in cadrul lotului 2. 

Se vor avea in vedere prevederile din Cerintele Beneficiarului / ANEXA nr. 6 LUCRARI DE 

DRUM SI INTERSECȚII/ 7.  Relocarea drumurilor existente, respectiv: 

"Avand in vedere ca in perioada scursa intre momentul elaborarii proiectului si pana in 

prezent o parte din drumurile comunale si judetene au suferit modificari sau chiar 

reclasificarii, acestea trebuiesc reproiectate daca nu mai corespund atat ca si clasificare, cat 

si ca latimi ale platformei drumului sau mod de alcatuire a structurii rutiere;" 

Intrebare 36 Va rugam sa prelungiti termenul de depunere al ofertei cu minim 6 (sase) saptamani. 

Raspuns 36 A se vedea Raspunsurile nr. 1 si nr. 3 din prezenta clarificare. 

Intrebare 37 Facem referire la prevederile Documentatiei de Atribuire conform carora proiectarea 

structurilor va respecta standardele si normativele in vigoare, precum si sistemul Eurocod. 

De asemenea, ne referim la Raspunsul nr. 14 furnizat de catre Autoritatea Contractanta in 

cadrul Clarificarii nr. 4 unde se precizeaza: “Solutia de fundare (direct sau indirect) se va 

stabili in urma efectuarii calculelor de dimensionare, cu precizarea ca Antreprenorul isi 

asuma aceste solutii tehnice conform legislatiei in vigoare, inclusiv conform Legii 10 privind 

calitatea in constructii, atat ca Proiectant cat si ca Executant.” 

Avand in vedere faptul ca luarea in considerare a incarcarilor asa cum sunt acestea definite in 

sistemul Eurocod si a actiunii seismice asa cum este aceasta definita de normativul 

P100/2016 ar determina un spor de incarcari in calculul de dimensionare preluate de catre 

fundatii si in consecinta apare necesitatea fundarii indirecte pentru toate structurile majore 

prevazute prin proiect, va rugam sa ne raspundeti clar, precis si fara echivoc: 

a. daca in etapa de oferta se va efectua o predimensionare a structurilor in conformitate cu 

standardele in vigoare iar aceste solutii vor fi pretuite de catre potentialii ofertanti;  

b. daca in etapa de oferta, Autoritatea Contractanta impune respectarea solutiilor din 

Studiului de Fezabilitate, urmand ca modificarile generate de adaptarea la normativele in 

vigoare sa fie aduse la cunostinta in scris Beneficiarului si Inginerului odata cu depunerea 

Declaratiei de Proiectare insotite de propuneri de solutionare/remediere. 

Pentru cazul in care Autoritatea Contractanta solicita dimensionarea in etapa de oferta, va 

rugam sa confirmati faptul ca eventualele variatii ale fundatiilor propuse (i.e. 

lungime/diametru piloti, modificari are tipului de fundare) ca urmare a investigatiilor 

geotehnice suplimentare, conform Cerintelor Beneficiarului, intreprinse de catre Antreprenor, 

vor fi tratate in conformitate cu prevederile sub-clauzei 13.3 CSC. 

Pentru cazul in care Autoritatea Contractanta solicita respectarea solutiilor din Studiul de 

Fezabilitate, va rugam sa confirmati ca modificarile generate de adaptarea la normativele in 

vigoare sa fie tratate in conformitate cu prevederile sub-clauzei 13.3 CSC. 

Raspuns 37 Se vor respecta Cerintele Beneficiarului. Metodologia de intocmire a Propunerii tehnice 

apartine ofertantilor. 

La nivelul fundatiilor structurilor nu este precizata obligativitatea respectarii solutiilor din 

Studiul de Fezabilitate. 

Prin trimiterile la Legea 10/1995 privind calitatea in constructii din cuprinsul Raspunsului nr. 

14 din Clarificarea nr. 4, Autoritatea Contractanta s-a referit la calitatea de Proiectant a 

viitorului Antreprenor. 

Reamintim prevederile pct. 3.17 din Cerintele Beneficiarului, respectiv: 
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,,3.1.7Antreprenorul va respecta in mod obligatoriu prevederile P100/2013, codurile de 

proiectare "EUROCOD", normele si standardele modificate/ actualizate fata de momentul 

elaborarii documentatiei tehnice faza SF în activitatea de proiectare a structurilor. In cadrul 

Ofertei Tehnice si Financiare se va tine cont de aceasta solicitare a Beneficiarului si de tot 

ceea ce implica aceasta solicitare.” 

Ramane la latitudinea ofertantilor realizarea predimensionarii/ dimensionarii la momentul 

elaborarii ofertei, solicitarea Autoritatii Contractante fiind ca ofertantii sa cuprinda aceste 

activitati de proiectare si executie in pretul ofertat. 

Intrebare 38 Avand in vedere Raspunsul nr. 30 furnizat de catre Autoritatea Contractanta in cadrul 

Clarificarii nr. 11 la Documentatia de atribuire, va rugam sa confirmati faptul ca ofertantii 

vor trebui sa pretuiasca 7 podete cu deschiderea de 2m, 4 podete cu deschiderea de 3m si 

respactiv 5 podete cu deschiderea de 5m. 

Raspuns 38 Confirmam faptul ca se vor oferta 7 podete cu deschiderea de 2m, 4 podete cu deschiderea de 

3 m si respectiv 5 podete cu deschiderea de 5m. 

SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTUL 3 

Intrebare 39 Din modul in care este structurata documentatia de atribuire, intelegem ca personalul 

nominalizat in tabelele A, B si C din cadrul sectiunii VII (Personalul disponibil si propus de 

ofertant pentru executarea contractului) a Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, reprezinta 

personalul minim obligatoriu solicitat prin Cerintele Beneficiarului - Anexa nr. 10 "Cerinte 

obligatorii privind personalul", si ca aceasta este o conditie de conformitate a propunerii 

tehnice, si nu un criteriu de calificare privind capacitatea profesionala.  

Prin urmare, va rugam sa confirmati ca nu sunt aplicabile prevederile art. 182 din Legea 

98/2016, si anume ca nu se poate invoca sustinerea unui tert pentru asigurarea personalului 

minim solicitat in cadrul acestei proceduri, iar in ultima coloana (Modalitatea de asigurare a 

personalului) din tabelele incluse la punctul VII mentionat mai sus, sintagma “sustinere din 

partea unui tert” nu se aplica.  

De asemenea, avand in vedere celelalte sintagme din coloana “Modalitatea de asigurare a 

personalului (contract de munca/colaborare/ subcontractare)" a aceluiasi Formular nr. 4, va 

rugam sa confirmati ca personalul prezentat de ofertant pentru executarea contractului poate 

fi asigurat si prin semnarea unui contract de colaborare cu expertul respectiv, inclusiv in 

situatia in care acesta este angajat in cadrul altei societati, fara ca aceasta din urma sa aiba 

statut de subcontractor in cadrul prezentei proceduri. 

Raspuns 39 A se vedea Raspunsul nr. 11 din prezenta clarificare. 

Intrebare 40 Va rugam sa specificati solutiile stabilite la faza de studiu de fezabilitate pentru racordarea 

posturilor de transformare aeriene aferente nodurilor rutiere, parcarilor si bazelor de 

desapezire. In studiul de fezabilitate nu sunt mentionate liniile de 20 kv din care se va face 

racordarea punctelor de iluminat mentionate anterior. Va rugam clarificati. 

Raspuns 40 A se vedea Raspunsul nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 41 Avand in vedere raspunsul dumneavoastra la o clarificare la documentatia de atribuire 

aferenta unei proceduri care se desfasoara in paralel cu procedura prezenta, potrivit careia 

„Formularele vor fi semnate in conformitate cu indicatiile din cuprinsul acestora si din Fisa 

de date a achizitiei. Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/tert 

sustinator/subcontractant are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica, in limita 

competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate 

drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal.” va 

rugam ca si in cazul procedurii de fata sa acceptati ca Reprezentantul legal al unui ofertant 

unic/ ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant sa aiba posibilitatea, printr-un act cu 

valoare juridica, in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii 

revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de 

reprezentant legal. 

Raspuns 41 A se vedea Raspunsul nr. 13 din prezenta clarificare. 

Intrebare 42 Tinand cont de raspunsul 5 din raspunsul la solicitarea de clarificari numarul 11 prin care se 
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transmite structura rutiera actualizata, va rugam sa confirmati ca pentru balastul stabilizat se 

poate folosi orice tip de liant hidraulic in conformitate cu normale in vigoare nu doar ciment. 

Raspuns 42 A se vedea Raspunsul nr. 14 din prezenta clarificare. 

Intrebare 43 In ceea ce priveste cerinta privind experienta persoanei propuse ca Manager de Proiect, va 

rugam sa precizati daca prin Coordonator de Proiect poate fi interpretat rolul pe care expertul 

respectiv l-a detinut in cadrul mai multor contracte, in sensul in care acesta a fost persoana 

care a asigurat din partea Antreprenorului general coordonarea atat contractuala, cat si de 

executie pentru acele contracte. 

Raspuns 43 A se vedea Raspunsul nr. 15 din prezenta clarificare. 

Intrebare 44 In ceea ce priveste experienta Inginerului Proiectant Poduri, respectiv a Sefului de santier 

lucrari de poduri, observam ca nu exista o cerinta specifica legata de experienta de pod, in 

sensul ca nu se precizeaza ca respectivele lucrari de autostrada / drum expres/ drum national 

trebuie sa fi inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct, repetandu-se, de fapt, cerinta 

referitoare la Inginerul Proiectant Drumuri / Seful de santier lucrari de drum. Va rugam sa 

clarificati. 

Raspuns 44 A se vedea Raspunsul nr. 16 din prezenta clarificare. 

Intrebare 45 Avand in vedere ca activitatea Responsabilului tehnic cu executia este strans legata de cea a 

sefului de santier lucrari de drum, va rugam sa precizati daca se accepta propunerea aceluiasi 

expert pentru ambele pozitii mentionate anterior. 

Raspuns 45 A se vedea Raspunsul nr. 17 din prezenta clarificare. 

Intrebare 46 Conform Cerintelor Beneficiarului – anexa 5 “Cerinte obligatorii de proiectare structural” – 

punctul 4 – umpluturile realizate in spatele culeilor pe o lungime de minim 30 m vor fi 

executate integral din balast – va rugam sa specificati daca aceste umpluturi din balast se vor 

executa inclusiv la pasajele peste autostrada si la pasajele din nodurile rutiere. 

Raspuns 46 A se vedea Raspunsul nr. 18 din prezenta clarificare. 

Intrebare 47 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Cap. 7 [Utilitati], 7.1 [Obligatiile Antreprenorului], se 

precizeaza: “7.1.1. In cazul in care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de 

coridorul deja expropriat si pus in posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi 

responsabil pentru pregatirea documentatiilor cadastrale si va reloca utilitatile. 

Beneficiarul va face demersurile necesare achizitiei terenului.”  

Mai departe, pct. 7.4.3 precizeaza: “In cazul in care este necesara relocarea utilitatilor in 

afara Santierului, Antreprenorul va:  

- fi responsabil pentru toate operatiunile de identificare a proprietarilor  

- fi responsabil cu obtinerea avizelor, autorizatiilor pentru executarea acestor Lucrari  

- suporta toate costurile aferente cu exceptia achizitiei terenurilor.”  

In acelasi timp, Cap. 1.5 [Limitele Santierului] prevede: “1.5.1 Beneficiarul va acorda 

Antreprenorului dreptul de acces la acele parti ale santierului asa cum reies din desenele 

limitelor santierului precum si posesia acestora dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, 

respectiv dupa emiterea Deciziei de Expropriere in conformitate cu prevederile Legii 

255/2010. Limitele pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului in baza unei justificari 

tehnice.  

1.5.2 In cazul in care Antreprenorul solicita extinderea limitelor Santierului, Antreprenorul 

isi asuma pe deplin responsabilitatea pentru intocmirea documentatiilor necesare 

exproprierii terenurilor suplimentare (evaluare, cadastru, samd) si va suporta costul 

acestora. In acest caz, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa solicite nicio prelungire a 

perioadei de executie sau orice alta forma de compensare. (…)”  

Astfel, va rugam sa clarificati, dincolo de orice echivoc si pentru toate situatiile, cine va 

suporta costul achizitiei terenurilor in cazul in care va fi necesara extinderea limitelor 

Santierului. 

Raspuns 47 A se vedea Raspunsul nr. 19 din prezenta clarificare.  

Intrebare 48 Facem referire la Raspunsul nr. 14 din cadrul Clarificarii nr. 4 la Documentatia de Atribuire, 

unde Autoritatea Contractanta precizeaza:  
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“Solutia de fundare (direct sau indirect) se va stabili in urma efectuarii calculelor de 

dimensionare, cu precizarea ca Antreprenorul isi asuma aceste solutii tehnice conform 

legislatiei in vigoare, inclusiv conform Legii 10 privind Calitatea in constructii, atat ca 

Proiectant cat si ca Executant. De asemenea, se vor respecta Cerintele Beneficiarului cu 

privire la verificarea proiectului de catre verificatorii autorizati angajati de Beneficiar.”  

Avand in vedere nivelul de detaliu al studiului geotehnic pus la dispozitie de catre 

Autoritatea Contractanta, precum si faptul ca aceeasi Autoritate Contractanta obliga la 

modificarea prevederilor studiului de fezabilitate numai ulterior atribuirii contractului, va 

rugam sa confirmati faptul ca eventualele costuri suplimentare generate de necesitatea 

obiectiva de a trece de la sistemul de fundare directa la cel de fundare indirecta vor fi tratate 

in conformitate cu prevederile subclauzei 13.3 a Conditiilor Speciale de Contract. 

Raspuns 48 A se vedea Raspunsul nr. 20 din prezenta clarificare. 

Intrebare 49 Facem referire la Raspunsul nr. 21 furnizat de catre Autoritatea Contractanta in cadrul 

Clarificarii nr. 4 la Documentatia de Atribuire unde se precizeaza ca stabilizarea pe o 

grosime de 30 cm cu lianti hidraulici reprezinta o cerinta obligatorie a Beneficiarului.  

Va rugam sa confirmati daca aceasta cerinta este valabila si in cazul in care ofertantii vor 

opta pentru obtinerea unor parametri superiori privind stabilitatea terasamentelor aferente 

corpului autostrazii conform prevederilor Fisei de Date, astfel:  

“a) Se acorda 20 pct of. care oferteaza obtinerea urmatorilor parametri de stabilitate la 

nivelul terasamentelor autostrazi (incl nodurile rutiere): - Granulometrie: fractiunea>2 mm 

repr mai mult de 50%;Continutul de parti fine in % din masa totala:2.00m (excl 2m) fata de 

patul drumului - Grad de compactare min. 98%;- Abaterile limita de la gradul de 

compactare vor fi de max 2% in max 5% din nr pct de verificare.”  

Mentionam ca pentru cazul in care in corpul terasamentului se va folosi materialul cu 

caracteristicile de mai sus, o eventuala tratare cu lianti hidraulici a 30 cm din terenul de 

fundare nu va aduce niciun aport din punct de vedere tehnic. 

Raspuns 49 A se vedea Raspunsul nr. 21 din prezenta clarificare. 

Intrebare 50 Facem referire la Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 8 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta, unde se precizeaza:  

“Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor, 

pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la 

momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare 

pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca se vor aplica in mod 

corespunzator prevederile sub-clauzei 5.3 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor] din 

Conditiile Speciale ale Contractului, asa cum au fost acestea completate prin art. 9 din 

Acordul Contractual, prevederile art. 24 din Acordul Contractual revizuit, publicat in Anexa 

1 la Clarificarea nr. 5, precum si dispozitiile sub-clauzei 13.3 [Procedura de Modificare] din 

Conditiile Speciale ale Contractului, asa cum au fost acestea completate prin art. 12 din 

Acordul Contractual. De asemenea, a se vedea si Anexa la Graficul de Plati publicata in 

cadrul Clarificarii nr. 5, in care ofertantii au posibilitatea de a include o suma ce va fi 

utilizata pentru cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si 

evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere 

pus la dispozitie de Beneficiar.”  

Va rugam sa confirmati faptul ca in suma respectiva ofertantii vor trebui sa prevada exclusiv 

costurile aferente serviciilor de cadastru si evaluare tinand cont de prevederile Cap 1.5 

[Limitele Santierului] ale Caietului de Sarcini. 

Raspuns 50 A se vedea Raspunsul nr. 22 din prezenta clarificare. 

Intrebare 51 Facem referire la Raspunsul nr. 4 din Clarificarea nr. 8 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta unde aceasta isi mentine cerinta pentru efectuarea 

studiului pedologic.  

Va solicitam sa reveniti asupra raspunsului furnizat in conditiile in care in lumina legii, acest 

studiu nu este necesar. De asemenea, va rugam sa tineti seama de faptul ca, spre exemplu, in 
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cadrul Clarificarii nr. 5 la Documentatia de Atribuire aferenta Sectiunii 1 a Autostrazii Sibiu 

– Pitesti, raspunsul Autoritatii Contractante a fost acela ca “se vor aplica prevederile 

legislatiei in vigoare.” 

Raspuns 51 A se vedea Raspunsul nr. 23 din prezenta clarificare. 

Intrebare 52 Facem referire la raspunsurile 13 si 14 din Clarificarea nr. 8 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta unde aceasta a impus respectarea ad litteram a 

studiului de fezabilitate, in ciuda faptului ca geometria in plan si profil longitudinal 

prezentata in cadrul documentatiei tehnice ca parte a documentatiei de atribuire nu respecta 

prevederile normativelor in vigoare. In conditiile in care respectarea PD162-2001 reprezinta 

o cerinta obligatorie a Beneficiarului, va rugam sa confirmati derogarea de la standardele in 

vigoare, precum si faptul ca propunerile de solutionare vor fi tratate in conformitate cu 

prevederile Sub-clauzei 13.3 [Procedura de modificare] din Conditiile Speciale de Contract. 

Raspuns 52 A se vedea Raspunsul nr. 24 din prezenta clarificare. 

Intrebare 53 Facem referire la Raspunsul nr. 29 din Clarificarea nr. 8 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta si va rugam sa confirmati faptul ca, in urma 

efectuarii studiului geotehnic si a calculelor relevante privind stabilitatea si tasarea 

terasamentelor de catre Antreprenor, eventualele modificari vor fi gestionate de catre 

Autoritatea Contractanta conform prevederilor Sub-clauzei 13.3 [Procedura de modificare] 

din Conditiile Speciale de Contract. 

Raspuns 53 A se vedea Raspunsul nr. 25 din prezenta clarificare. 

Intrebare 54 Facem referire la Raspunsul nr. 30 din Clarificarea nr. 8 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta. Va rugam sa tineti seama de faptul ca executia 

unei umpluturi din balast nu ar avea niciun efect de gestionare a tasarilor terenului suport al 

terasamentului. Prin urmare, va rugam sa confirmati faptul ca, in urma efectuarii studiului 

geotehnic si a calculelor relevante privind stabilitatea si tasarea terasamentelor de catre 

Antreprenor, eventualele modificari vor fi gestionate de catre Autoritatea Contractanta 

conform prevederilor Sub-clauzei 13.3 [Procedura de modificare] din Conditiile Speciale de 

Contract. 

Raspuns 54 A se vedea Raspunsul nr. 26 din prezenta clarificare. 

Intrebare 55 Facem referire la Raspunsul nr. 2 din Clarificarea nr. 10 la Documentatia de Atribuire 

furnizata de catre Autoritatea Contractanta.  

Va rugam sa tineti seama de faptul ca:  

i. Autoritatea Contractanta nu a pus la dispozitie ridicarea topografica in format editabil  

ii. Autoritatea Contractanta nu a pus la dispozitie limita de expropriere in format editabil  

Operatorii economici nu sunt in masura sa faca verificarile relevante din pricina refuzului 

Autoritatii Contractante de a furniza cele de mai sus, prin urmare, va rugam sa confirmati 

faptul ca orice eventuale costuri suplimentare si/sau prelungiri ale duratei de executie 

rezultate din lipsa informatiilor corecte/complete/suficiente pentru elaborarea ofertelor vor fi 

tratate conform prevederilor Sub-clauzei 13.3 [Procedura de modificare] din Conditiile 

Speciale de Contract. 

Raspuns 55 A se vedea Raspunsul nr. 27 din prezenta clarificare. 

Intrebare 56 In Cerintele Beneficiarului, pct. 2.8 se specifica: “Avand in vedere studiile geotehnice deja 

realizate si gradul de acuratete al acestora fata de normele in vigoare, Beneficiarul solicita, 

peste tot unde nu este prevazuta imbunatatirea terenului de fundare la nivelul 

terasamentelor, o imbunatatire a terenului de fundare, suplimentar fata de documentatia 

tehnica Studiu de Fezabilitate pusa la dispozitie, prin stabilizare pe o grosime de 30 cm cu 

lianti hidraulici a acestuia. Aceste servicii de proiectare si lucrari de executat, suplimentare 

fata de documentatia tehnica Studiu de Fezabilitate pusa la dispozitie, vor fi avute in vedere 

la elaborarea ofertei tehnice si financiare.” Va rugam sa clarificati daca acest tip de lucrare 

este prevazut doar pentru terasamentul autostrazii, ori si pentru bretele nodurilor rutiere cat si 

pentru drumurile care au fost relocate peste autostrada? 

Raspuns 56 A se vedea Raspunsul nr. 28 din prezenta clarificare. 
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Intrebare 57 In ceea ce priveste Graficul de plati aferent Loturilor 2 si 3 pentru categoria de lucari 

“Consolidari”, va rugam sa clarificati:  

i. Art. 4.2 "Poduri si pasaje pe Autostrada de Centura" face referire la rampele podurilor si 

pasajelor?  

ii. Studiul de Fezabilitate nu prevede lucrari de consolidare pentru pasajele peste Autostrada 

de Centura, prin urmare va rugam sa clarificati aplicabilitatea art 4.3.  

iii. Studiul de Fezabilitate nu prevede ziduri de sprijin sau imbunatatiri ale terenului de 

fundare, prin urmare va rugam sa clarificati aplicabilitatea art 4.4 "Autostrada (drenuri 

longitudinale, canalizare, zid de sprijin, imbunatatirea terenului de fundare)"  

In formularea raspunsului, va rugam sa tineti cont de prevederile subclauzei 5.3 [Obligatii 

asumate de catre Antreprenor] al Conditiilor Speciale de Contract unde se mentioneaza: 

“Antreprenorul nu va include in Declaratia de Proiectare modificari/ optimizari ale 

solutiilor tehnice stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate, cu exceptia celor care reies din 

Cerintele Beneficiarului.” 

Raspuns 57 A se vedea Raspunsul nr. 29 din prezenta clarificare. 

Intrebare 58 La pagina 23/194 a Cerintelor Beneficiarului aferente Lotului 2 se specifica: “Tipurile de 

lucrari de consolidare prevazute in proiect constau din:  

(…) - sprijiniri rableu cu ziduri din beton armat in zona rampelor. in zonele in care 

constructiile existente nu permit executatea taluzurilor de rambleu”  

In Studiul de Fezabilitate nu apare aceasta lucrare. Va rugam clarificati. 

Raspuns 58 A se vedea Raspunsul nr. 30 din prezenta clarificare. 

Intrebare 59 Conform Anexei nr 5 la Cerintele Beneficiarului, "Umpluturile realizate in spatele culeiilor 

pe o lungime de minim 30 m vor fi executate integral din balast". Va rugam sa clarificati 

daca umplutura din balast se va executa doar in zona culeilor pentru structurile amplasate pe 

autostrada ori si pentru cele care traverseaza autostrada sau cele aferente nodurilor rutiere? 

Raspuns 59 A se vedea Raspunsul nr. 31 din prezenta clarificare. 

Intrebare 60 In documentatia tehnica pentru Autostrada de Centura Sud este prezentata o singura plansa 

pentru lucrari de consolidare, anume CO01-Consolidare rambleu cu pamant armat cu 

geogrile care se aplica pentru rampele podurilor conform proiect.  

Pentru Autostrada Centura Nord pe langa aceasta plasa mai este prezentata si o a doua 

plansa, CO02 - Consolidare rambleu cu pamant armat cu geogrile care se aplica pe bretelele 

nodurilor in sectiunile cu inaltimi mai mari de 6.00 m.  

Tinand cont de faptul ca Lotul 3 are sectiunea 2 incadrata in Centura de Nord, va rugam sa 

clarificati daca in formularea ofertelor pentru Lotul 3 ar trebui luata in considerare lucrarea 

de consolidare prevazuta in plansa CO02. 

Raspuns 60 A se vedea Raspunsul nr. 32 din prezenta clarificare. 

Intrebare 61 In documentatia de atribuire profilul tansversal tip nr. 6 isi are aplicabilitate doar pe Lotul 1 

al Autostrazii Centura Sud. Va rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei tehnice pentru 

Loturile 2 si 3 acel profil transversal tip va trebui luat in considerare. 

Raspuns 61 A se vedea Raspunsul nr. 33 din prezenta clarificare. 

Intrebare 62 In ceea ce priveste pasajul pe DC128 peste Centura Sud Lot 3, km 94+277, la km 0+200 pe 

ax pasaj proiectat in cadrul studiului de fezabilitate, drumul comunal existent trece pe un pod 

amplasat peste Raul Sabar. Avand in vedere ca la aceasta pozitie axul proiectat in cadrul 

studiului de fezabilitate se suprapune in plan peste DC128 existent, iar linia rosie este mai 

sus cu peste 2 metri, podul existent va trebui refacut la cotele proiectate. Va rugam sa 

clarificati modul in care potentialii ofertanti vor trata acest aspect in cadrul ofertei tehnice. 

Raspuns 62 A se vedea Raspunsul nr. 34 din prezenta clarificare. 

Intrebare 63 Facem referire la prevederile Documentatiei de Atribuire conform carora proiectarea 

structurilor va respecta standardele si normativele in vigoare, precum si sistemul Eurocod. 

De asemenea, ne referim la Raspunsul nr. 14 furnizat de catre Autoritatea 

Contractanta in cadrul Clarificarii nr. 4 unde se precizeaza: “Solutia de fundare (direct sau 

indirect) se va stabili in urma efectuarii calculelor de dimensionare, cu precizarea ca 
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Antreprenorul isi asuma aceste solutii tehnice conform legislatiei in vigoare, inclusiv 

conform Legii 10 privind calitatea in constructii, atat ca Proiectant 

cat si ca Executant.” 

Avand in vedere faptul ca luarea in considerare a incarcarilor asa cum sunt acestea definite in 

sistemul Eurocod si a actiunii seismice asa cum este aceasta definita de normativul 

P100/2016 ar determina un spor de incarcari in calculul de dimensionare preluate de catre 

fundatii si in consecinta apare necesitatea fundarii indirecte pentru toate structurile majore 

prevazute prin proiect, va rugam sa ne raspundeti clar, precis si fara echivoc: 

a. daca in etapa de oferta se va efectua o predimensionare a structurilor in conformitate cu 

standardele in vigoare iar aceste solutii vor fi pretuite de catre potentialii ofertanti;  

b. daca in etapa de oferta, Autoritatea Contractanta impune respectarea solutiilor din 

Studiului de Fezabilitate, urmand ca modificarile generate de adaptarea la normativele in 

vigoare sa fie aduse la cunostinta in scris Beneficiarului si Inginerului odata cu depunerea 

Declaratiei de Proiectare insotite de propuneri de solutionare/remediere. 

Pentru cazul in care Autoritatea Contractanta solicita dimensionarea in etapa de oferta, va 

rugam sa confirmati faptul ca eventualele variatii ale fundatiilor propuse (i.e. 

lungime/diametru piloti, modificari are tipului de fundare) ca urmare a investigatiilor 

geotehnice suplimentare, conform Cerintelor Beneficiarului, intreprinse de catre Antreprenor, 

vor fi tratate in conformitate cu prevederile sub-clauzei 13.3 CSC. 

Pentru cazul in care Autoritatea Contractanta solicita respectarea solutiilor din Studiul de 

Fezabilitate, va rugam sa confirmati ca modificarile generate de adaptarea la normativele in 

vigoare sa fie tratate in conformitate cu prevederile sub-clauzei 13.3 CSC. 

Raspuns 63 A se vedea Raspunsul nr. 37 din prezenta clarificare. 

Intrebare 64 Avand in vedere Raspunsul nr. 38 furnizat de catre Autoritatea Contractanta in cadrul 

Clarificarii nr. 11 la Documentatia de atribuire, va rugam sa confirmati faptul ca ofertantii 

vor trebui sa pretuiasca 21 podete cu deschiderea de 2m, 2 podete cu deschiderea de 3m, 1 

podet cu deschiderea de 4m si respectiv 1 podet cu deschiderea de 5m. 

Raspuns 64 Confirmam faptul ca se vor oferta 21 podete cu deschiderea de 2m, 2 podete cu deschiderea 

de 3m, 1 podet cu deschiderea de 4m si respectiv 1 podet cu deschiderea de 5m. 

Clarificare 

din oficiu 

In vederea eliminarii oricaror ambiguitati cu privire la sumele aferente rezervelor de 

implementare, din cuprinsul Graficului de Plati si a Graficului de Preturi pentru toate cele 3 

loturi se elimina sintagma "suma provizionata".  

Reiteram in acest context ca pentru rezervele de implementare nu se va aplica nicio ajustare 

de pret, asa cum rezulta din Metodologia de utilizare a acestora - Anexa 1 la Acordul 

Contractual, respectiv "Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea preturilor pentru 

categoriile de lucrari/servicii finantate din rezervele de implementare."  

 


