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METEOROLOGICE IN VEDEREA ASIGURARII SIGURANTEI TRAFICULUI ATAT IN SANTIER CAT SI PE

TOATE DRUMURILE FOLOSITE DE ANTREPRENOR..........v.veeeeoeeeeseeeeseeeeeseeeeeeeseeeeseeeeeeseeeeseeseeseeesee e 14
G.1.13 REMEDIEREA DEGRADARILOR LA LUCRARILE EXISTENTE (PODURI), ASA CUM LE VA
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PREAMBUL

1. INFORMATII GENERALE

Ofertantii vor evalua separat fiecare articol din Listele de Cantitati si vor introduce valoarea totala a
listelor Tn centralizatorul pe categorii de lucrari. Acestea se vor totaliza in Centralizatoarele lucrarilor si Tn
Centralizatorul General.

Listele de Cantitati trebuie citite impreuna cu toate Documentele Contractului iar Contractorul va lua in
considerare si se va familiariza n intregime cu descrierea detaliata a lucrarilor ce urmeaza a fi executate si cu
modul Tn care acestea urmeaza a fi executate.

2. CANTITATI

Cantitatile prevazute pentru articole Tn fiecare Lista de cantitati sunt o estimare a cantitatii pe tipuri de
lucrari ce urmeaza a fi executate n baza Contractului si sunt date pentru facilitarea obtinerii unei baze comune
pentru oferte. Nu exista nici o garantie pentru Contractant referitoare la faptul ca acestuia i se va cere sa execute
cantitatile de lucrari indicate pentru oricare din articolele din Lista de cantitati sau ca acestea nu vor diferi de cele
declarate in Listele de Cantitati.

La introducerea preturilor pe articole, trebuie sa se tina seama de Conditiile de Contract, Specificatiile
Tehnice si Desenele de executie, de descrierile de preturi ale lucrarilor si materialelor.

Cantitatile date in Lista de Cantitati sunt provizorii si sunt estimate pe baza Planurilor transmise spre
aprobare beneficiarului. Ele au stat la baza elaborarii prezentei Documentatii de Licitatie si au fost date pentru
stabilirea unei baze comune pentru Oferta. Ofertantii trebuie sa ia Tn considerare cu mare atentie toate
Documentele Ofertei.

Daca exista comentarii referitoare la cantitatile de lucrari, acestea vor fi facute sub forma de anexa,
urmarind prezentarea sub forma de articole, mentionand codurile si scurte descrieri, ca in documentele de fata,
incluzand pret unitar si valori.

Vor fi masurate numai Lucrarile Permanente, dacd nu se mentioneaza, in mod expres, altfel n
Specificatiile Tehnice sau Tn Listele de Cantitati. Lucrarile vor fi masurate exact pe dimensiunile aratate in
Desenele de executie sau comandate de catre Supervizor, cu exceptia celor descrise sau prescrise in mod expres
in Contract.

Tn ordinul de ajustare sau de variatie Tn cadrul Contractului, lucrarile vor fi misurate Tn aceleasi unitati de
masura n care au fost pregatite cantitatile prezentate Tn oferta iar lucrarile vor fi evaluate in preturile diferitelor
articole din oferta, daca nu se precizeaza altfel.

Acolo unde pe baza opiniei Supervizorului, lucrarile suplimentare nu pot fi masurate si evaluate n
mod corespunzator, Contractantul, cu aprobarea Supervizorului, va executa lucrarile la preturile de lucrari In
regie, preturi care vor fi cele din “Programul lucrarilor in regie”.

Toate situatiile de lucrari executate in regie trebuie sa fie semnate de catre Supervizor la sfarsitul sau
Tnainte de sfarsitul saptamanii Tn care au fost executate lucrarile.

Nu se vor asigura despagubiri pentru pierderile de materiale sau de volum din timpul transportului sau
din timpul compactarii.

3. UNITATI DE MASURA

Unitatile de masura folosite sunt aceleasi specificate si aprobate in Sistemul International (SI) si care au
fost folosite Tn Documentatia Tehnica prezenta. Nu se vor folosi alte unitati de masura decét cele folosite in
Documentatia Tehnica Tn masuratori, evaluari, desene de detalii de executie etc. Orice unitati de masura care nu
au fost folosite Tn Documentatia Tehnica vor fi de asemenea exprimate in termenii Sistemul International.

Prescurtarile folosite Tn Lista de Cantitati vor fi interpretate dupa cum urmeaza:

buc. va Tnsemna bucati

ha va Tnsemna hectar

kg va insemna kilogram

km va Tnsemna kilometru

km ech va Tnsemna kilometru echivalent
SF va Tnsemna Suma Forfetara

m va Tnsemna metru

m2 va insemna metru patrat

m3 va Tnsemna metru cub

no. va Tnsemna numar

no. set va Tnsemna numar de seturi
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SP va Tnsemna Suma Provizionata

t va insemna tona (1000 kg)

4. CONDITIH IN LEGATURA CU EFECTUAREA PLATILOR

Masurarea lucrarilor executate in vederea efectuarii platilor va fi in concordanta cu Clauza 12.2 din
Conditii Generale (Metode de Masurare) numai daca nu este specificat altfel ih Volumul 2, ,,LISTE DE
CANTITATI SI DESCRIERE DE PRETURI”.

Sumele Provizorii incluse si specificate in Listele de Cantitati vor fi cheltuite conform prevederilor
Clauzei 13.5 din Conditii Generale.

Fiecare articol din Lista de Cantitati pentru care trebuie efectuata plata ca Suma Forfetard i pentru care
nu este inclus in cadrul unui grafic de esalonare a platilor, va fi platit dupa ce lucrarile executate, cuprinse in Suma
Forfetara au fost terminate, raspunzand tuturor solicitarilor Supervizorului.

5. EVALUARI

Valorile si preturile unitare inserate in Listele de Cantitati vor cuprinde valoarea totala a lucrarilor descrise
sub articolul respectiv, incluzand toate costurile si cheltuielile care pot fi necesare pentru executia lucrarilor
descrise, impreuna cu lucrarile provizorii si instalatiile care pot fi necesare, precum si toate riscurile, datoriile si
obligatiile generale, stabilite in documentele pe care se bazeaza Oferta.

Se presupune ca toate costurile de instalare, profitul si alte obligatii legale sunt reflectate in toate preturile
unitare.

Preturile unitare trebuie, de asemenea, sa includa comisionul bancar datorat de catre Contractant precum
si acela datorat de citre Beneficiar pentru plata Contractorului.

6. TAXE
Taxele sunt in concordanta cu legislatia romaneasca asa cum este stabilit prin Conditii Particulare.

7. COMPLETAREA LISTELOR DE CANTITATI
Se vor introduce in Listele de Cantitati preturile unitare si valorile in coloanele indicate. Toate preturile
unitare si valorile vor fi cotate in LEI.
Acolo unde nu exista pret pentru un articol in Lista de Cantitati aceasta este considerat a fi inclus n
celelalte preturi unitare ale Contractului.
Fiecare articol din listele de cantitati va fi completat cu tarife si preturi. Toate costurile si tarifele si
preturile vor fi specificate in LEI si cu doua decimale.
Erorile vor fi corectate de catre Beneficiar pentru orice eroare aritmetica de calcul sau tnsumare dupa cum
urmeaza:
e acolo unde exista discrepante Tntre valorile in cifre si cele in litere, vor luate in considerare valorile
n litere;
e acolo unde exista discrepante intre pretul unitar si valoarea totala obtinuta prin inmultirea pretului
unitar si cantitate, va fi luat in considerare pretul unitar.
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ARTICOLE GENERALE

Gl.01 ALOCARE PENTRU MONTAREA, UTILIZAREA SI DEMONTAREA
TUTUROR INSTALATIILOR PROVIZORII ALE ANTREPRENORULUI, INCLUSIV
BIROURILE, LABORATORUL DE SANTIER, SPATIILE DE CAZARE, ATELIERELE,
CARIERELE, BALASTIERELE, GROPILE DE TMPRUMUT, STATIILE DE PREPARARE SI
ADUCEREA TERENURILOR DIN GROPILE DE TMPRUMUT SI CARIERE LA CONDITIILE
INITIALE ETC.

G1.01.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la infiintarea de catre Antreprenor a tuturor instalatiilor si facilitatilor
temporare, utilizarea lor in cadrul perioadei contractului si demontarea dupa terminare.

G1.01.02 DESCRIEREA LUCRARILOR
Pretul include: depozit general (materiale, echipamente,...), imprejmuire (siguranta circulatiei pietonale

si a traficului pe drumul principal), echipamente (asamblare si dezafectare), bardci muncitori, birouri, laborator,
ateliere (asamblare si dezafectare).

G1.01.3MASURARE SIPLATA

Unitatea de masurad: Suma Forfetara (SF)

Plata se va face in felul urmator:

e 60 % dupa ridicare si punerea in functiune, cu aprobarea Supervizorului.

Apoi lunar 30 % din suma fixa in rate egale pe intreaga Duratd de Executie, cu aprobarea Supervizorului.

e Restul 10 % dupa inlaturarea de catre Antreprenor a instalatiilor si facilitatilor respectiv restabilirea
terenurilor pentru gropile de imprumut, cariere, etc. cu aprobarea Supervizorului.

G.l.2 PREVEDERI PENTRU INTRETINEREA DRUMURILOR EXISTENTE - PE
PERIOADA DE VARA

G1.02.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru intretinerea drumurilor existente date in posesie pe durata de executie
— perioada de vara.

G1.02.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Unitatea de masurid: Suma Forfetara (SF)
Acest articol va acoperi costurile privind costurile intretinerii drumurilor pe durata executiei lucrarilor In

lunile de vara n sectiunea de drum DN 76 de contract precum si toate sectiunile altor drumuri ca parte a lucrarilor
de baza.

G1.02.3 MASURARE SI PLATA
Se va plati in rate lunare egale, pe baza documentelor acceptate (Proces Verbal de Receptie) si semnate

intre Antreprenor si reprezentantul local al Beneficiarului cu confirmarea ca toate cerintele pentru intretinere in
perioada de vara au fost indeplinite.

G.1.3 PREVEDERI PENTRU INTRETINEREA DRUMURILOR EXISTENTE -
PERIOADA DE TIARNA

G1.03.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru intretinerea drumurilor existente date in posesie pe durata executiei —
perioada de iarna.
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G1.03.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masurd: Suma Forfetara (SF)

Acest articol va acoperi costurile privind costurile intretinerii drumurilor pe durata executiei lucrarilor n
lunile de iarna in sectiunea de drum DN 76 de contract precum si toate sectiunile altor drumuri ca parte a lucrarilor
de baza.

G1.03.3 MASURARE SI PLATA

Se va plati in rate lunare egale, pe baza documentelor acceptate (Proces Verbal de Receptie) si semnate
ntre Antreprenor si reprezentantul local al Beneficiarului cu confirmarea ca toate cerintele pentru intretinere n
perioada de iarna au fost indeplinite.

G.1.05a RIDICAREA, MENTINEREA SI INDEPARTAREA PANOURILOR DE
IDENTIFICARE A PROIECTULUI

G.1.05b RIDICAREA SI MENTINEREA DE PLACI COMEMORATIVE
PERMANENTE

GI.05.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru lucrarile de ridicare, mentinere, indepartare de panouri de identificare
a proiectului respectiv a placilor comemorative.

GI.05.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Implementarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se va face in conformitate cu
prevederile Manualului de ldentitate Vizuala aplicabil proiectelor finantate prin instrumente structurale, in
vigoare la data indeplinirii activtatilor de informare si publicitate. Orice modificari sau completari ulterioare
ale MIV- ului se vor lua in considerare la momentul implementarii actiunilor de informare si publicitate.
(disponibil Tn forma electronic la adresa www.fonduri-ue.ro).

In vederea implementarii Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului, Antreprenorul are obligatia
asigurarii urmatoarelor activtati:

a. Panouri publicitare pentru afisare temporara

Proiectul panourilor temporare este elaborat de catre Antreprenor si avizat de Supervizor, in conformtate cu
cerintele MIV si tinand cont de urmatoarele aspecte: panourile vor fi inscriptionate pe o singura parte,

dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel incat informatiile afisate sa fie lizibile si distribuite uniform
pe suprafata panourilor. Proiectul avizat de Supervizor va fi aprobat de catre CNAIR SA pentru
respectarea regulilor de identitate vizuala stabilite prin MIV (exemplu locatii: la inceputul si sfarsitul
proiectului, la intersectii cu drumuri legatura, la lucrarile de arta, etc.) Numarul de panouri pentru afisare
temporara este de: 12 bucati.

Pozitiile vor fi alese de Supervizor pe baza locatiilor indicate, astfel incat sa se asigure vizibiltatea
informatiilor afisate, cu respectarea masurilor de siguranta rutiera si a limitelor de proprietate.

Antreprenorul va furniza panourile in baza proiectului aprobat si va asigura montarea, intretinerea si
demontarea lor.

Antreprenorul va asigura instalarea panourilor pe pozitiile indicate de Supervizor, in termen de 28 de zile
de la data inceperii lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor, intretinerea panourilor precum si inlocuirea acestora (ca urmare a deteriorarii,
sustragerii, etc) revine in exclusivitate Antreprenorului pana la predarea acestora prin proces verbal.

La finalizarea lucrarilor, dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va asigura demontarea
panourilor si inlocuirea acestora cu placi comemorative pentru afisare permanenta, dar nu mai tarziu de 3 luni
de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

Demontarea panourilor pentru afisare temporara se va realiza simultan cu instalarea panourilor pentru afisare
permanenta (placilor comemorative), astfel incat publicitatea in teren a proiectului sa fie asigurata pe intreaga
durata de implementare.



Descriere de preturi

Contract 5R12, Reabilitare DN76, Varfurile — Stei, km 69+350 — km 102+660 - Rest de executie

b. Placi pentru afisare permanenta (placi comemorative)

In termen de maxim 3 luni de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor, panourile pentru afisare temporara
vor fi inlocuite de placute pentru afisare permanenta.

Proiectul placilor pentru afisare permanenta va fi elaborat de catre Antreprenor, avizat de Supervizor, in
conformtate cu cerintele MIV si tinand cont de urmatoarele aspecte: placile Comemorative vor fi inscriptionate
pe o singura parte, dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel incat informatiile afisate sa fie lizibile si
distribute uniform pe suprafata panourilor. Proiectul avizat de Supervizor va fi aprobat de catre CNAIR SA
pentru respectarea regulilor de identitate vizuala stabilte prin M1V (exemplu locatii:

la inceputul si sfarsitul proiectului, la intersectii cu drumuri legatura, la lucrarile de arta)

Numarul de placi pentru afisare permanenta este de:12 bucati

Poztiile vor fi alese de Supervizor pe baza locatiilor indicate astfel incat sa se asigure vizibiltatea
informatiilor afisate, cu respectarea masurilor de siguranta rutiera si a limtelor de proprietate.

In termen de maxim 3 luni de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor, panourile pentru afisare temporara
vor fi inlocuite de placute pentru afisare permanenta.

Antreprenorul va furniza placile comemorative in baza proiectului aprobat si va asigura montarea lor.
Antreprenorul este responsabil de intretinerea corespunzatoare a placilor comemorative si de inlocuirea
acestora (ca urmare a deteriorarii, sustragerii, etc) pana la predarea acestora catre Beneficiar la Receptia Finala.

G1.05.3 MASURARE SI PLATA

Antreprenorul va folosi Suma Forfetara pentru a acoperi costul total pentru furnizarea panourilor
publicitare in baza proiectului aprobat, montarea, intretinerea sdemontarea acestora.

Antreprenorul va folosi Suma Forfetara pentru a acoperi costul total pentru instalarea de placi
comemorative permanente.

G.1.6  ALOCARE PENTRU ELABORAREA DESENELOR CONFORME CU
EXECUTIA, LA FINALIZAREA LUCRARILOR

GI1.06.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea lucrarilor

GI.06.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma forfetara
Acest articol va acoperi toate costurile Antreprenorului pentru pastrarea evidentei detaliate a Lucrarilor
executate pentru a putea ntocmi in timpul executiei un set de ,,Desene conforme cu executia". Aceste Desene
conforme cu executia vor fi puse la dispozitia Supervizorului, pentru a fi inspectate, la terminarea Lucrarilor.
Dupa terminarea Lucrarilor, si nu mai tarziu de 28 de zile de la emiterea Certificatului de Receptic la
Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului doua seturi complete de Desene conforme
CU executia, care vor acoperi toate lucrarile executate. Desenele conforme cu executia vor fi insotite de toate
inregistrarile facute pe perioada executiei Lucrarilor.

n cazul in care anumite lucrari sunt executate in perioada de notificare a defectelor, Antreprenorul va
transmite doua seturi complete de Desene conforme cu executia Tn 7 zile de la sfarsitul perioadei de notificare a
defectelor.

G1.06.3 MASURARE SI PLATA

Antreprenorul va aloca o Suma Forfetara pentru elaborarea desenelor conforme cu executia la finalizarea
lucrarilor

G.1.7 ALOCARE PENTRU ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITATII.

G1.07.1 DEFINITIE
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Aceasta descriere se aplica pentru elaborarea si implementarea unui sistem de asigurare a calitatii de
catre Antreprenor.

G1.07.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Antreprenorul va pregati si va transmite Supervizorului n termen de 28 de zile de la data de
incepere a contractului, un sistem de management al asigurarii calitatii similar cu cel descris in seria 1SO
9000. Acesta va prezenta organizarea de santier si activitatiile Antreprenorului si responsabilitatile
tuturor membrilor din organizarea Antreprenorului pentru a verifica si a raporta asupra calitatii
materialelor si manoperei. De asemenea, va descrie procedura de comunicare cu Supervizorul.

Tn completare fata de personalul principal nominalizat in contract, Antreprenorul va transmite Supervizorului,
in termen de 28 de zile de la data de incepere a contractului, numele, cv-urile si Tndatoririle pentru
ansamblul personalului principal.

Sistemele de calitate si descrierea metodelor de lucru vor indica "puncte de oprire” dupa cum urmeaza:

« "Puncte de oprire"” ale Antreprenorului

Puncte n care lucrarea nu va continua fara aprobarea scrisa a unei persoane desemnate din
managementul Antreprenorului, care va fi nominalizata Tn sistemul de calitate.

« "Puncte de oprire" ale Supervizorului:

Puncte in care lucrarea nu va continua fara aprobarea scrisd a unui reprezentant desemnat din partea

Supervizorului.
Antreprenorul se va asigura ca sistemul de calitate si intreaga documentatie de calitate asociata sunt disponibile
tuturor partilor implicate in lucrare.
Antreprenorul va fi integral responsabil pentru asigurarea calitatii materialelor si a manoperei astfel incat
acestea sa fie Tn conformitate cu Specificatiile si spre satisfactia Supervizorului.
Sistemul de asigurare a calitatii va trebui sa fie conform cu prevederile Legii 10/1995. Tn particular, va fi corelat
cu programul de executie si proiectul tehnic si va cuprinde fazele determinante, stabilite conform
reglementarilor tehnice sau legale in vigoare. Fazele determinante vor fi considerate ,,puncte de oprire".
Antreprenorul va efectua propriile inspectii ale materialelor si manoperei astfel Tncat acesta sa se convinga ca
respectd Specificatiile Thainte de a fi prezentate Supervizorului pentru aprobare sau plata.

Supervizorul va intocmi note de neconformitate daca orice lucrare, material, manopera sau alt lucru nu
este in conformitate cu Contractul. Piana cand o asemenea notd de neconformitate nu este anulata,
Supervizorul nu va certifica nici o plata pentru lucrarea afectata sau articolul relevant.

G1.07.3 MASURARE SIPLATA
Plata va fi facuta dupa cum urmeaza:
35 % din suma totala la aprobarea Sistemului de Management al Calitatii de catre Supervizor.
Ulterior, in rate egale lunare pe toata perioada contractului pentru indeplinirea cerintelor, cu aprobarea
Supervizorului.

G.1.8 PREVEDERI PENTRU OBTINEREA APROBARILOR/ AUTORIZATIILOR,
PROIECTARII SI EXECUTARII LUCRARILOE NECESARE PROTECTIEV
RELOCARILOR DE UTILITATI

G1.08.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru obtinerea tuturor autorizatiilor/ aprobarilor, intocmirea proiectelor
si executarea lucrarilor necesare protectiei/ relocarilor de utilitati.

GI1.08.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Acest articol va acoperi toate costurile pentru obtinerea tuturor autorizatiilor/ aprobarilor, intocmirea
proiectelor si executarea lucrarilor necesare protectiei/ relocarilor de utilitati.

G1.08.3 MASURARE SI PLATA

Antreprenorul va aloca o Suma forfetara pentru obtinerea tuturor autorizatiilor/ aprobarilor,
intocmirea proiectelor si executarea lucrarilor necesare protectiei/ relocarilor de utilitati.

Plata se va realiza cu aprobarea Supervizorului pe baza procesului verbal de receptie cu proprietarii de
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utilitati.

G..9 REMEDIEREA DEGRADARILOR LA LUCRARILE EXISTENTE (DRUM SI
CONSOLIDARI), ASA CUM LE RECOMANDA EXPERTIZA TEHNICA PUSA LA
DISPOZITIE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

G1.09.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru intocmirea unui Proiect tehnic rezultat in urma expertizei tehnice, a
detaliilor de executie in conformitate cu legea Romana si Executie lucrari aferente Proiectului Tehnic.

GI1.09.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

- Acest articol va acoperi costurile facute de catre Antreprenor pentru serviciile intocmire a unui Proiect
tehnic rezultat in urma expertizei tehnice si a detaliilor de executie in conformitate cu legea Romana
si Executia Lucrarilor rezultate in urma Proiectului Tehnic.

- Proiectul tehnic va fi intocmita conform cerintelor din expertiza tehnica pusa la dispozitie de
beneficiar si a caietelor de sarcini;

- Determinare efectiva a cantitatilor de materiale/antemasuratori/lucrari necesare pentru reparatiile
defectelor rezultate din Proiectul Tehnic;

- Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita cerinte suplimentare in perioada intocmirii Proiectului de
remediere , pentru protectia, stabilitatea si siguranta lucrarilor de constructii montaj puse in opera in
vederea atingerii scopului propus;

- Proiectul tehnic va fi avizat de catre Supervizor si aprobat de catre Beneficiar

G1.09.3 MASURARE SIPLATA
Plata va fi facuta in urma aprobarii de catre beneficiar a Proiectului tehnic cu detaliile de executie
aferente realizat in baza expertizei tehnice si a avizului Supervizorului, iar decontarea Executiei Lucrarilor

Executate se va face in baza situatiilor de lucrari intocmite de catre Antreprenor si aprobate de catre Supervizor
si Beneficiar.
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G1.10 ALOCARE PENTRU PLATA TESTELOR SOLICITATE DE SUPERVIZOR,
INCLUSIV COSTURILE LABORATORULUI ANTREPRENORULUI SAU A UNUI ALT
LABORATOR AUTORIZAT SI A UTILAJELOR NECESARE PRECUM SI A PRELEVARII
DE PROBE

Antreprenorul va permite Supervizorului sa aiba acces nelimitat la laboratorul de santier precum si la orice

facilitate de testare.

Tn conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.4 din Conditii de Contract, Supervizorul va putea, potrivit
prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Actualizari], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui
Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Daca aceste teste modificate sau suplimentare arata ca
Echipamentele testate, Materialele sau calitatea executiei nu respecta prevederile Contractului, atunci costul
efectuarii acestora va fi suportat de catre Antreprenor, fara a lua in considerare alte prevederi ale Contractului.
Tn celalalt caz, costul aferent acestei Modificari, precum si profitul rezonabil datorat, vor fi suportate din Suma
Provizionata inclusa in Lista A, articolul GI1.15.

Gl1.11 EXECUTAREA DE FOTOGRAFII PRIVIND PROGRESUL LUCRARILORE

Antreprenorul va aranja si fie efectuate fotografii digitale privind activitatile pe Santier si progresul Lucrarilor,
sub indrumarea Supervizorului. Fotografiile vor fi executate in numar suficient pentru a reflecta progresul
Lucrarilor.

Toate aceste fotografii digitale vor fi arhivate intr-un calculator § de asemenea pe CD-R (sau alt suport
magnetic aprobat de catre Supervizor) § vor marcate cu data executarii lor § o scurta descriere a lucrarii sau
activitatii reprezentate, incluzand poiia kilometrica srientarea pozei.

Fiecare fotografie va fi inclusa © forma tiparita sin format digital i raportul lunar al Antreprenorului. La
terminarea Lucrarilor, un set complet va fi transferat Beneficiarului.

Proprietatea intelectuala si industriala a tuturor fotografiilor va fi a Beneficiarului.

Antreprenorul va folosi Suma Forfetara definita in acest articol dupa aprobarea Supervizorului.

GIl.12A ALOCARE PENTRU ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL
TRAFICULUI

Gl.12 B IMPLEMENTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI,
INCLUZAND SEMNALIZARE RUTIERA IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR, MASURI
PENTRU SIGURANTA TRAFICULUI, MONITORIZAREA TRAFICULUI PE TIMPUL
ZILE/NOPTII SI IN ORICE CONDITII METEOROLOGICE IN VEDEREA ASIGURARII
SIGURANTEI TRAFICULUI ATAT IN SANTIER CAT SI PE TOATE DRUMURILE
FOLOSITE DE ANTREPRENOR.

Tn 28 zile de la data de incepere a Contractului, Antreprenorul va trimite Supervizorului spre aprobare
un Plan de Management de Trafic in conformitate cu specificitatea Lucrarilor -reabilitare de drum sau
constructii noi. La pregatirea Planului de Management al Traficului, Antreprenorul va respecta cerintele
Ordinului comun nr. 1.112/411 din 2000 al ministrului de interne si al ministrului transporturilor pentru
aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de Tnchidere a circulatiei si de instituirea restrictiilor de
circulatie Tn vederea executarii de lucrari In zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului.

Planul va descrie de asemenea cum intentioneaza Antreprenorul sa minimizeze impactul activitatilor de
constructie asupra circulatiei pe drumuri publice si la punctele de acces catre organizarea de santier. Planul de
Management al Traficului va fi transmis spre aprobare tuturor autoritatilor relevante (Politia Rutiera la nivel
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local si national, Directia Regionala de Drumuri si Poduri relevanta, Beneficiar etc.). Planul de Management
al Traficului va include toate detaliile si informatiile cerute prin Lucrari sau ca Cerinte ale Supervizorului.

In perioada executiei lucrarilor si la remedierea oricaror defecte, Antreprenorul va:

« avea in vedere siguranta tuturor persoanelor in Santier si va pastra Santierul (atat timp cat este sub
controlul sau) precum si Lucrarile (atat timp cét acestea nu sunt terminate sau nu sunt folosite de catre
Beneficiar) intr-o stare adecvata pentru a evita orice pericol tuturor persoanelor indiferent daca sunt sau
nu autorizate sa fie pe Santier, si

« furniza si mentine, pe cheltuiala sa, toate luminile, barierele si semnalele luminoase, atunci cand si
unde este necesar, sau cand sunt cerute de Supervizor

* pentru protectia Lucrarilor sau pentru siguranta si confortul publicului sau altora.

Cand circumstantele unui caz particular nu sunt descrise in Planul de Management al Traficului, Antreprenorul

va transmite propuneri de solutionare a acestui caz spre aprobarea Supervizorului. Respectarea prezentei

Clauze nu va exonera Antreprenorul de nicio alta obligatie si responsabilitate potrivit prevederilor

Contractului.

Antreprenorul nu va incepe nicio lucrare care afecteaza drumurile publice pana cand vor fi luate toate masurile

necesare de siguranta a traficului.

La implementarea masurilor incluse in Planul de Management al Traficului, Antreprenorul va respecta

prevederile ,,Normativului pentru intretinerea si repararea drumurilor publice -AND 554-2002".

Semnele de circulatie, marcajele rutiere, luminile, barierele si semnalele de control trafic trebuie sa fie In

conformitate cu prevederile in vigoare la momentul executiei lucrarilor. Semnele si marcajele orizontale vor fi

refacute oricand Supervizorul considerd ca este necesar. In aceastd privinta, 0 atentie speciald va fi

acordatda punctelor de acces la Santier, la limitele variantei de ocolire.

Antreprenorul va pastra mereu curate si lizibile toate semnele de circulatie, marcajele rutiere, luminile,

barierele si semnalele de control trafic si le va pozitiona, repozitiona, acoperi sau muta de cate ori este nevoie

in conformitate cu progresul Lucrarilor.

Drumurile, accesele, drepturile de trecere, etc., care sunt folosite de trafic in scopul constructiei vor fi mentinute

mereu curate de praf, noroi, materiale aruncate din vehicule sau anvelope, aparute ca urmare a acestei folosiri.

Antreprenorul va furniza, mentine si folosi Tn acest scop echipamente potrivite.

De asemenea Antreprenorul se va asigura ca drenurile, santurile si canalele sunt mentinute curate de orice

deseu sau alte materiale care ar putea impiedica curgerea libera a apei.

Antreprenorul va informa in scris Supervizorul, 1n doua siptimani de la Data de Tncepere a Lucrarilor,

numele persoanei responsabile care va asigura Th permanenta respectarea prevederilor prezentei Clauze.
Antreprenorul va amenaja si semnaliza in mod corespunzitor punctele de intrare si iesire din Santier pentru
vehicule si utilaje angajate la lucrare. Antreprenorul se va asigura ca, orice vehicul sau utilaj care iese din sau
intra in Santier spre sau de pe un drum deschis traficului public, se va afla sub supravegherea unei persoane
desemnate n scopul regularizarii traficului si care va fi identificabila Th mod usor fata de restul fortei de munca.

Antreprenorul va aloca o Suma forfetara in Lista de cantitati A pentru articolul GI 12A pentru

elaborarea planului de management al traficului, potrivit prevederilor prezentei descrieri de pretri si va aloca
0 suma (pret unitar/luna) pentru 12 luni care sa acopere costul total pentru articolul GI.12B, pentru
implementarea planului de management al traficului incluzand semnalizare rutiera in timpul executiei
lucrarilor, masuri pentru siguranta traficului, monitorizarea traficului pe timpul zile/noptii si in orice conditii
meteorologice in vederea asigurarii sigurantei traficului atat in Santier cat si pe toate drumurile folosite de

Antreprenor, in timpul Duratei de Executie.

G.1.13 REMEDIEREA DEGRADARILOR LA LUCRARILE EXISTENTE (PODURI),
ASA CUM LE VA RECOMANDA EXPERTIZA TEHNICA INTOCMITA PRIN GRIJA
ANTREPRENORULUI (INCLUSIV REACTUALIZAREA EXPERTIZEI)

Prezentul articol face referire la podurile: km 93+238 (Pod Carpinet) si km 102+622 (Pod nou Lnca)

La podul Carpinet km 93+238 lucrarile au fost partial executate (camasuire fundatie pila, inlocuirea
aparatelor de reazem, demolare placa de suprabetonare + consola trotuar partea dreapta). Acest pod necesita
reactualizarea expertizei, in care sa fie tratata fisura verticala existenta in Pila. Aceasta expertiza a fost solicitata
de catre Inpectoratul Judetean in Constructii Bihor in baza Procesului Verbal de Control in etapa de executie a
lucrarilor de constructii nr. 55983/19.10.2017, necesara pentru a putea fi continuate lucrarile de reabilitare a
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acestui pod. Totodata este necesara tratarea in cadrul expertizei tehnice a placii de suprabetonare si a consolei
trotuar partea dreapta executate de vechiul Antreprenor si degradarile aparute la fundatiile culeelor.

La podul km 102+622 au fost executate lucrarile pana la nivelul hidroizolatiei placii de suprabetonare.
Avand in vedere expirarea autorizatiei de construire nu au mai fost continuate lucrarile, hidroizolatia ramanand
neprotejata pana in prezent. In acest sens se solicita intocmirea unei Expertize tehnice asupra lucrarilor care sa
trateze aceasta situatie in vederea finalizarii lucrarilor de executie.

Estimare cantitati necesare pod Lunca km 102+622:
suprafata hidroizolatie — Trotuar dreapta: 23,37ml x 1,38ml = 32,25 mp
— Trotuar stanga: 23,13ml x 1,45ml = 33,54 mp
— placa suprabetonare: 176,21 mp
— laterale placa suprabetonare: (23,37+23,13)x0,21= 9,77 mp
Total suprafata hidroizolatie: 251,77mp

Estimare cantitati necesare pod Carpinet km 93+238:
Camasuire pila pod: - beton C25/30: 10mc
- Cofraje: 45mp
- Armaturi: 850 kg

Subzidiri culei (1+2): - beton C25/30: 20mc
- Cofraje: 36mp
- Armaturi: 1100 kg

In baza expertizei tehnice Antreprenorul va intocmi un Proiect tehnic de remediere a degradarilor constatate si
de aplicare a solutiilor din expertiza tehnica.

In baza Proiectului tehnic si a listelor de cantitati intocmite prin grija noului Antreprenor se vor executa lucrarile
de remediere a degradarilor.

Proiectarea si plansele elaborate de catre Antreprenor vor alcitui 0 documentatie de executie coerentd Tmpreuna
cu proiectul furnizat de catre Beneficiar.

Orice proiect elaborat de cétre antreprenor care ar aduce modificari substantiale la proiectul existent, inclusiv
modificari ale solutiilor tehnice, va fi considerat ca o propunere a Antreprenorului transmisa In conformitate
cu prevederile sub-clauzei 13.2.

Prezentul articol si cantitatile de lucrari aferente Expertizei tehnice, Proiectului Tehnic de remediere si executia
lucrarilor au fost estimate si incluse in listele de cantitati.

Pe durata implementarii Contractului, Antreprenorul va indeplini obligatiile de proiectare la timp astfel incat
sa finalizeze executia lucrarilor corespunzator programului de executie tindnd cont de orice perioada de timp
necesara pentru analiza de catre Supervizor si obtinerea oricaror aprobari, avize, autorizatii si alte asemenea.

Antreprenorul va obtine, pe cheltuiala sa, toate aprobarile necesare si va asigura inclusiv verificarea tehnica
de specialitate pentru plansele si documentele de proiectare elaborate, conform legislatiei in vigoare,

Tn scopul analizarii, Antreprenorul va transmite Supervizorului documentele de proiectare intocmite n
conformitate cu prezenta sub-clauza insotite de avizele necesare, verificate sivizate de catre verificatorii
autorizati.

Fiecare perioada de analiza de catre Supervizor nu va depasi 28 de zile calculate de la data primirii
documentelor de proiectare de la Antreprenor.

Supervizorul va putea in perioada de analiza sa Ingtiinteze Antreprenorul dacad un document prezentatie acesta
nu corespunde prevederilor contractului. Daca un document al Antreprenorului este necorespunzator, acesta
va fi
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corectat de catre acesta pe cheltuiala sa, revizuit si retransmis in conformitate cu prevederile prezentei sub-
clauze.

Tn cazul in care Supervizorul va constata ca pentru realizarea lucrarilor aferente documentelor de proiectare
este  necesara  obtinerea  avizului  comitetului  tehnico-economic al  Beneficiarului  si/sau
modificarea/completarea/extinderea sau obtinerea unei noi autorizatii de construire acesta va instiinta
Antreprenorul céat si Beneficiarul si va instructa Antreprenor in vederea obtinerii avizului si/sau autorizatiei
necesare.

Tn acest caz Antreprenorul va face toate demersurile necesare n vederea obtinerii avizului comitetului tehnico-
economic al Beneficiarului si/sau va instiinta emitentul Autorizatiei de Construire, va completa documentatia
tehnica de autorizare cu elementele necesare si va obtine n numele Beneficiarului orice
modificare/completare/extindere sau noua Autorizatie de Construire, astfel incat executia lucrarilor sa se poata
desfasura in conformitate cu prevederile legale.

Dupa obtinerea acestor avize si/sau autorizatii, Antreprenorul va Tnainta documentele de proiectare
Supervizorului spre analiza.

Supervizorul va analiza documentele de proiectare si isi va exprima consimtamantul prin aplicarea mentiunii
,,bun de executie” iar Antreprenorul va putea incepe executia lucrarilor aferente.

Antreprenorul va pregati si transmite Beneficiarului, planul cu coordonatele proiectului, asa cum sunt definite
de Legea romana, si a caracteristicilor speciale ale proiectului, pentru a fi utilizate de catre Beneficiar h scopul
asigurarii oricaror suprafete de teren suplimentare afectate de realizarea lucrarilor si a punerii in posesia
Antreprenorului a acestora.

Orice aprobare sau consimtamant ale Supervizorului potrivit prevederilor prezentei clauze sau altor

prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor
Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

in cazul in care Antreprenorul angajeaza pentru aceste servicii de proiectare un proiectant (ca si
subcontractor), acest proiectant va fi independent de Supervizor sau de oricare sub-contractor angajat de

catre Supervizor.

Antreprenorul va include in Lista A., articolul GI.13, o suma forfetara care sia acopere costul necesar
elaborarii expertizei tehnice pentru poduri, a proiectarii lucrarilor de remediere si executiei lucrarilor de
remediere. Pentru a evalua aceasta suma forfetara, ofertantii pot consulta setul complet de desene, elaborat
sub responsabilitatea Beneficiarului la nivel de detalii de executie.

Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea asistentei tehnice pe Santier din partea Proiectantului
in conformtate cu prevederile Legii 10/1995 articolul 23 e, f ,g, hsi i.

Tn intelesul prezentei clauze, ,,lucrarile existente" sunt lucrarile de constructie situate pe Santier si
executate Tnainte de Data de Tncepere a Lucrarilor Tn cadrul prezentului Contract.
Antreprenorul are obligatia ca, n termen de 28 de zile de la data intocmiri Expertizei Tehnice pentru poduri si
a Proiectului de remediere pentru poduri sa transmita Supervizorului evaluarea lucrarilor recomandate de
Expertiza Tehnica sa intocmeasca proiectul de remedieri.

La evaluarea lucrarilor vor fi folosite preturile unitare folosite in listele de cantitati - LUCRARI. In
cazul in care unele articole aferente lucrarilor recomandate de Expertiza Tehnica nu isi gasesc corespondent in
listele de cantitati— LUCRARI, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, costurile unitare
aferente acestora, impreuna cu o defalcare (break-down).

Plata lucrarilor se va face conform descrierilor de preturi ale articolelor de lucrari, pe baza situatiilor de lucrari
intocmite de Antreprenor si certificate de Supervizor, cu privire la orice degradare constatatd in Expertiza
Tehnica a lucrarilor existente, fata de situatia descrisa h documentatia de atribuire.

Executarea lucrarilor de remediere a degradarilor lucrarilor existente, identificate in expertiza, va fi dispusa de
catre Supervizor.
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G.I.L14A° ALOCARE PENTRU MASURATORI PRIVIND POLUAREA SI
RAPORTAREA ACESTORA CATRE SUPERVIZOR

G.1.14B  ALOCARE PENTRU MASURATORI PRIVIND POLUAREA SI
RAPORTAREA ACESTORA CATRE SUPERVIZOR, PE DURATA PERIOADEI DE
NOTIFICARE A DEFECTELOR

Antreprenorul va executa toate lucrarile si va lua toate masurile pentru protectia mediului si reducerea
impactului asupra mediului in conformitate cu toate legile in vigoare in Romania cat si pentru securitatea
muncii. El va obtine toate informatiile actualizate referitoare la organizarea sistemului de protectie a mediului
Tn Romania si va obtine pe proprie cheltuiala toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare si va realiza orice
studii complementare daca este cazul, inclusiv va obtine actele de reglementare revizuite acolo unde situatia o
va impune. Antreprenorul are obligatia, in cazul in care este necesar, sa elaboreze pe propria cheltuiala orice
studii de specialitate si/sau documentatii (in domeniul protectiei mediului), in cazul in care este solicitata
revizuirea/actualizarea acordului de mediu existent. EIl va obtine pe proprie cheltuiala, toate avizele si
acordurile/autorizatiile de mediu precum si cele in domeniul gospodaririi apelor pentru toate lucrarile
temporare precum si pentru organizarea de santier si baza de productie in conformitate cu prevederile legale
in domeniu. Antreprenorul va respecta prevederile Acordului de Mediu, precum si legislatia in domeniul
protectiei mediului in vigoare cu modificarile si completarile de rigoare.

Tn timpul lucrarilor si a perioadei de notificare a defectelor, Antreprenorul si subantreprenorii sii, in
conformitate cu normele si regulamentele in vigoare, vor implementa urmatoarele masuri de monitorizare si
de reducere a impactului asupra mediului:

. Reducerea zgomotului echipamentelor si instalatiilor cAnd se lucreazia in zona urbana si n
apropierea cladirilor locuite;

. Controlul vibratiilor instalatiilor si echipamentelor Th zona urbana si Tn apropierea cladirilor si altor
structuri;
. Utilizarea de mijloace de transport si utilaje performante ale caror emisii se incadreaza limitele

maxim admise si asigurarea intretinerii corespunzatoare a acestora;

. Optimizarea amplasarii concasoarelor, instalatiilor de bitum si altor instalatii similare, pentru
minimizarea impactului asupra mediului natural si uman;

. Implementarea efectivi a unui plan adecvat de management al traficului pentru a minimiza
deranjarea cauzata de traficul din santier si a proteja atat publicul cét si personalul Antreprenorului;

. Protectia raurilor, lacurilor, terenurilor cultivate si oricarei zone Tn preajma santierului, impotriva
oricarui tip de poluare, care pot avea originea fie Tn executarea lucrarilor permanente, fie Tn alte
activitati referitoare la organizarea Antreprenorului;

. Controlul metodelor de depozitare a materialelor, cu observarea stricta a standardelor si
specificatiilor referitoare la elementele cele mai sensibile cum ar fi combustibilul, bitumul,
lubrifiantii, cimentul, explozibilul, etc. cu respectarea prevederilor legislatiei privind substantele
si preparatele chimice periculoase;

. Protectia si restabilirea adecvata la sfarsitul lucrarilor a gropilor de imprumut, carierelor, serviciilor
de utilitati si variantelor ocolitoare si oricaror alte lucrari temporare sau pregatitoare cat si realizarea
lucrarilor de reconstructie ecologica in cazul suprafetelor de teren degradate;

. Procurarea si instalarea unor echipamente specifice pentru monitorizarea zgomotului,
emisiilor de gaze, prafuri, lichide si alti poluanti care deriva din activitatile desfasurate si / sau
incheierea de contracte de prestari servicii pentru realizarea monitorizarii cu firme acreditate pentru
analizele si/sau incercarile efectuate. Monitorizarea factorilor de mediu se va realiza conform
conditiilor stabilite prin acordul de mediu emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului;

. Reducerea emisiilor de poluanti cadnd acestea ajung la nivelul maxim admisibil, in conformitate cu
legislatia si normele din Romania;

. Gestionarea deseurile se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu. Se va realiza
0 colectare selectiva a deseurilor generate din activitate iar pentru transportul, valorificarea sau
eliminarea acestora se vor incheia contracte cu firme autorizate de autoritatile de mediu.
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Transportul deseurilor de la locul de generare la instalatiile de valorificare sau eliminare se va
realiza respectand legislatia specifica privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei;

. Antreprenorul va respecta conditiile stabilite in acordul de mediu, ce da dreptul executiei
proiectului si va realiza toate lucrarile prevazute in acesta.

. Orice alta activitate care poate fi necesara ih conformitate cu instructiunile Supervizorului si
cu cerintele legislatiei Roméaniei Th domeniul protectiei mediului;

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice intarziere si/sau costuri generate ca urmare a propriilor
actiuni si activitati, privind domeniul protectiei mediului.

Antreprenorul isi va evalua riscurile si isi va estima orice cost, care va fi suportat pe celtuiala proprie,
ce ar putea fi necesar in vederea indeplinirii si implementarii oricaror masuri de atenuare si/sau compensare
si/sau reducere in domeniul protectiei mediului.

Antreprenorul, la cererea Supervizorului, va executa orice masuratori privind protectia mediului care
sunt solicitate pentru a demonstra ca cerintele din prezenta Clauza au fost respectate. Incercirile vor fi
executate la locurile si timpii ceruti de Supervizor si Antreprenorul va executa aceste teste si masuratori pe
cheltuiala sa si cu instrumente furnizate de catre Antreprenor.

Antreprenorul va aloca suma (pret unitar/luna) pentru 12 luni (perioada de executie a lucrarilor) in
Lista A, articolul GI. 14a si pentru 36 de luni (perioada de notificare a defectelor) in Lista A, articolul Gl. 14b,
pentru a acoperi costul total pentru masuri privind poluarea si raportarea (lunara, trimestriala si ori de cate ori
se solicita de catre Supervizor/Beneficiar) acestora catre Supervizor, atat pe Perioada de executie cat si pe
Perioada de Notificare a Defectelor, in conformitate cu prevederile prezentei Clauze.

G.1.15 REZERVE DE IMPLEMENTARE

Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza rezervele de implementare incluse in
Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a rezervelor de
implementare prevazuta in Contract.
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LUCRARI DE DRUMURI SI LUCRARI AUXILIARE

Pl  CURATAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI

P1.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru curdtarea amplasamentului de tufisuri si arbusti Tnainte de inceperea
lucrarilor, in conformitate cu cerintele Supervizorului.

P1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

curatarea terenului de frunze, crengi, iarba etc.;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului;

redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea lucrarilor;

P1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru curitarea amplasamentului de frunze si crengi se va face pentru m? de suprafati curatati.

P2  CURATAREA DE TUFISURI SI ARBUSTI

P2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru curdtarea amplasamentului de tufisuri si arbusti Thainte de Tnceperea
lucrarilor, Tn conformitate cu cerintele Supervizorului.

P2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

e taierea tufisurilor si arbustilor;

e tdierea crengilor;

e depozitarea in gramezi;

e  scoaterea radacinilor;

e curatarea terenului de frunze, crengi, iarba etc.;

e indepartarea vegetatiei de suprafata pe 0 adancime medie de 5 cm;

e indepartarea radacinilor cu adancime mai mare de 5 cm;

e evacuarea intregului material taiat si sapat si transportul acestuia la depozitul stabilit de Antreprenor
si aprobat de Supervizor;

e umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor;

e construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

e obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului;

e redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiald dupa terminarea lucrarilor.

P2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru curatarea amplasamentului de arbusti si tufisuri se va face pentru m? de suprafatd curafata.
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P3a TAIEREA ARBORILOR CU DIAMETRUL < 40 cm
P3b TAIEREA ARBORILOR CU DIAMETRUL > 40 cm

P3.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru taierea arborilor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Supervizorului.

P3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

taierea arborilor;

taierea crengilor si a varfurilor;

transportul si depozitarea in gramezi;

sectionarea, incarcarea, transportul si depozitarea arborilor dupa sectionare;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului provizoriu;

redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea lucrarilor;
indepartarea materialului curatat din amplasament si transportul acestui material si al arborilor n
locurile indicate de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

P3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru taierea arborilor se va face la bucata (buc.) arbore scos si inlaturat.

P4a EXTRAGEREA RADACINILOR ARBORILOR, DIAMETRUL < 40 cm
P4b EXTRAGEREA RADACINILOR ARBORILOR, DIAMETRUL > 40 cm

P4.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru scoaterea radacinilor arborilor si umplerea golurilor, in conformitate
cu cerintele Supervizorului.

P4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

identificarea instalatiilor subterane existente si asigurarea asistentei tehnice din partea detinatorilor
de utilitati;

scoaterea radacinilor prin metode mecanice, manuale sau alte metode aprobate de Supervizor tinind
cont de existenta instalatiilor subterane;

umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor, cu pamant corespunzator si compactarea acestuia;
depozitarea in gramezi in depozit provizoriu;

inldturarea materialului lemnos din amplasament, incarcarea si transportul acestuia in locurile
indicate de Supervizor;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului provizoriu;

redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea lucrarilor;
curatirea zonei de lucru.

P4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru scoaterea radacinilor se va face pe bucata (buc.) de radacina evacuata.
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P8a SPARGEREA BETONULUI SIMPLU SAU A ZIDARIEI DIN PIATRA
P8b SPARGEREA BETONULUI ARMAT

P8.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru spargerea fundatiilor sau a altor elemente existente din beton simplu,
beton armat sau din zidarie de piatra care trebuiesc inlaturate pentru eliberarea amplasamentului, in conformitate
cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

P8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

identificarea elementelor din beton care trebuiesc sparte si prezentarea propunerii catre Supervizor;
marcarea limitelor de spargere a betonului;

efectuarea sapaturilor necesare, daca este cazul, pentru a putea realiza spargerea betonului;
spargerea betonului sau daramarea zidariei;

umplerea golurilor ramase dupa evacuarea materialului demolat, inclusiv

compactarea, daca e cazul;

incarcarea betonului spart, transportul deseurilor Th depozit;

constructia si dezafectarea drumurilor temporare pentru accesul in depozit;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului;

finisarea suprafetei depozitului dupa terminarea lucrarilor, in conformitate cu conditiile cerute de
detinatorul depozitului si cu cerintele prevazute Th avize;

curatirea zonei de lucru.

P8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru spargerea betonului sau dardmarea zidariilor si indepartarea deseurilor din amplasament se
va face la m® misurat in amplasament pe elementele de beton sau de zidirie, Tnainte de spargerea acestora.

El1 INDEPARTAREA S| DEPOZITAREA PAMANTULUI VEGETAL

E1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal Tn zonele unde se
realizeaza lucrari de terasamente, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele
Supervizorului.

E1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

decaparea pamantului vegetal la grosimea prezentatd in proiect si/sau conform indicatiilor
Supervizorului

incarcarea in camioane si transportul la depozitul provizoriu sau la cel final stabilit de Antreprenor
si aprobat de Supervizor;

depozitarea provizorie sau finala, presupune aprobarea de catre Supervizor a proiectului de
amenajare a depozitului;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului;

achizitionarea sau plata pentru ocuparea terenului;

proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

depozitarea pamantului;

refacerea suprafetelor de teren ocupate temporar sau definitiv, In concordantd cu cerintele
proprietarului si Supervizorului si cu conditiile din acordurile obtinute;



Descriere de preturi

Contract 5R12, Reabilitare DN76, Varfurile — Stei, km 69+350 — km 102+660 - Rest de executie

curatirea zonei de lucru.

Lucrarile vor fi prezentate Supervizorului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata n registrul

santier. de

E1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal se va face pe metru cub (m®) de pamant
excavat, masurat ca volum geometric n profilurile transversale.

E3a SAPAREA MECANICA INPAMANT TARE, POTRIVIT PENTRU UMPLUTURI
E3b EXCAVAREA SOLULUI INADECVAT SAU EXCESIV PENTRU UMPLUTURI

E2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru sapatura mecanica in pamant tare, potrivit pentru umpluturi de pamant,
excavarea solului inadecvat sau excesiv pentru umpluturi, ih conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu
cerintele Supervizorului.

E2.2 DESCRIEREA LUCRARII
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea zonei ce trebuie excavata;

efectuarea sapaturilor

colectarea esantioanelor, transportarea in laboratorul de testare, efectuarea de teste si rezultatele
submultitului cutului catre Supervizor.

incarcarea si transportul solului Tn zona de umplere proiectatd sau intr-o locatie de depozitare
temporara. Locatia de depozitare va fi propusa de catre Contractant si aprobatd de Supervizor.
Include pentru manipulare si transport multiple de la zona de depozitare temporara pana la zona de
umplere desemnata.

nivelarea si finisarea nivelului drumului si a pantelor dupa excavare;

compactarea nivelului de formare a drumurilor Thainte de constructia structurii drumurilor;

toate setarile si controlul topografic al sondajului pentru fiecare sectiune proiectats;

proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la locul de executie si depozitare;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea

lucrarilor, Tn conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele
stipulate n aprobarile obtinute;

curatirea zonei de lucru

E2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru sapatura mecanica in pamant tare, potrivit pentru umpluturi de pamant, excavarea solului
inadecvat sau excesiv pentru umpluturi se va face pe metru cub (m®) de sapatura realizatd. Volumul va fi calculat
n sectiuni transversale.

Eda EXCAVAREA SOLULUI INADECVAT SAU EXCESIV, PIATRA DE

SOL PENTRU UMPLUTURI

E4.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru sapaturile de pamant in debleuri determinate de configuratia profilului
longitudinal si transportul pamantului n depozit, terenul fiind necorespunzator pentru umpluturi, in conformitate
cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Supervizorului. Se aplica de asemenea pentru sapaturile in
lungul profilului longitudinal, in cazul in care volumul este excedentar.

E4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
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Lucrérile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile necesare;

e marcarea suprafetei de sapatura;

e  executarea sapaturii;

e sprijinire perete vertical rezultat in urma sapaturii, acolo unde este cazul,

e luarea probelor si efectuarea testelor;

e incarcarea si transportul pamantului Thtr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;

e compactarea patului drumului Tnaintea asternerii structurii rutiere;

e verificarea topografica a profilului proiectat;

e nivelarea si finisarea patului drumului si a taluzurilor dupa sapare;

e  proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces in depozit;

e  obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

e reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea

e lucrarilor, Tn conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele
stipulate n aprobarile obtinute;

e  curatirea zonei de lucru.

E4.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru siparea terenului necorespunzitor sau excedentar se va face pe metru cub (m®) de teren sipat,
volumul fiind calculat geometric pe profilurile transversale si longitudinale.

ES5b STRAT SUPERIOR AL MATERIALULUI GRANULAR (BALAST)

E5b.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru consolidarea patului drumului (strat de forma), in conformitate cu
prevederile proiectului, a caietelor de sarcini si cu cerintele Supervizorului.

E5b.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

scarificarea platformei;

procurarea si asternerea geotextilului

procurarea si transportul agregatelor;

imprastierea agregatelor;

verificarea topografica a terenului si nivelarea;

verificarea umidittii amestecului sau a stratului de agregate si umezirea dacd este necesara
compactarea;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

executarea corectiilor suprafetei;

verificarea gradului de compactare si a cotelor profilurilor proiectate;

protejarea suprafetei stratului pana la executarea stratului superior;

curdtarea zonei de lucru.

Tn cazul in care amestecul de pamant cu var se face in statii fixe, pretul va avea incluse si cheltuielile
pentru prepararea amestecului in statie, pentru transportul materialelor la statie si transportul amestecului de la
statie la locul de punere n opera, plus toate operatiile descrise mai sus cu exceptia operatiilor de amestecare si
omogenizare a amestecului la locurile de punere in opera.

E5b.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executarea stratului de forma va fi pe metru cub (m®) de strat pus in opera gata compactat,
realizat conform celor de mai sus si masurat pe plansele din proiect.
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E6a PAMANT VEGETAL PE TALUZURI
E6b PAMANT VEGETAL PE SUPRAFETE ORIZONTALE

E6.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru acoperirea taluzurilor si a suprafetelor orizontale cu un strat de pamént
vegetal. Grosimea stratului de pamant vegetal va fi in conformitate cu proiectul. imbracarea cu sol vegetal se va
face Tn conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Supervizorului.

E6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

sdparea, incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de extragere la punctul de lucru;

Tn cazul variantei a): realizarea treptelor de-a lungul taluzului;

asternerea, maruntirea i compactarea usoara,

plantarea gazonului si operatiunile succesive de stropire pana la intrarea gazonului in vegetare;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea unei gropi de imprumut daca este cazul, si a drumurilor
de acces aferente acesteia;

proiectarea amenajarii gropii de imprumut si a drumurilor de acces;

amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea lor dupa terminarea lucrarilor;

amenajarea gropii de imprumut la terminarea lucrarilor, in conformitate cu cerintele proprietarului si
ale Supervizorului si cu conditiile din avizele si aprobarile obtinute;

luarea probelor si efectuarea testelor;

curatirea zonei de lucru.

E6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru imbricarea cu sol vegetal se face pe metru cub (m®) de strat pus in lucrare gata compactat,
volumul fiind calculat geometric pe profilurile din proiect.

E7a UMPLUTURI DIN GROAPA DE IMPRUMUT

E7.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea umpluturilor cu material (piméant) transportat de la debleuri
sau de la groapa de Timprumut, ca atare sau imbunatatit, Tn conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu
cerintele Supervizorului.

E7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

identificarea instalatiilor subterane existente;

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

marcarea ariei de umplere;

asternerea pamantului Tn straturi succesive si compactarea;
executarea treptelor de infratire, daca este cazul;

procurarea si transportul pe santier a apei pentru compactare;
compactarea patului drumului si a terenului de fundare;
finisarea platformei si a taluzurilor;

verificarea topografica a profilurilor proiectate;

luarea probelor si testarea calitatii umpluturii;

curatirea zonei de lucru.

E7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru umpluturi se va face pentru metru cub (m®) de umplutura de pimant gata compactatd, pus in
lucrare. Volumul va fi calculat geometric, pe profilurile transversale din proiect.
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E8a COMPACTAREA SI NIVELAREA TERENULUI DE FUNDARE

E8.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru nivelarea si compactarea terenului de fundare Tnaintea nceperii
umpluturilor sau a patului drumului Tnaintea asternerii primului strat rutier, ih conformitate cu prevederile
caietelor de sarcini si cu cerintele Supervizorului.

E8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

nivelarea terenului de fundare sau a patului drumului;

udarea pana la obtinerea umiditatii optime de compactare;

compactarea;

luarea probelor si efectuarea testelor.

E8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru compactarea si nivelarea terenului de fundare sau a patului drumului se va face pe metru
patrat (m?) de suprafati calculatd geometric pe proiect.

L1 PLANTARE IARBA

L1.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru operatiunea de plantare a ierbii pe suprafete sau in lungul drumului sau
n zona intersectiilor Tn conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

L1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

insamantarea CU iarba;

udarea cu apa pana la intrarea in vegetatie;

curatirea zonei de lucru.

L1.3 MASURATORI SI PLATI
Platile pentru plantarea ierbii se vor face pe metru pitrat (m?) de suprafata.

L2a PLANTARE COPACI
L2b PLANTARE NUCI

L2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru plantarea pomilor pe suprafata de la partea inferioara a lucrarilor de
consolidare (daca este cazul), sau la partea superioara a taluzului cand drumul este in debleu, sau in alte
amplasamente indicate de Supervizor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

L2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

excavatia, saparea gropilor si depunerea pamantului langa gropi;

plantarea pomilor;

umplerea gropii cu pamant si nivelarea terenului;

stropirea cu apa pana la intrarea in vegetatie;

curatirea zonei de lucru.
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L2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru plantarea pomilor si a arbustilor se va face pe bucata de pom sau arbust plantat.

Rla FUNDATIE DIN BALAST

R1.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast pentru fundatia
drumului, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Supervizorului.

R1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la sursa;
redarea n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete
ce au fost afectate temporar;

punerea in opera:

asternerea balastului in conformitate cu prevederile proiectului si a caietelor de sarcini;

umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris;

curatarea suprafetei;

corectarea neregularitatilor suprafetei Thainte si dupa compactare;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucréri.

R1.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea fundatiei din balast va fi ficutd pe metru cub (m®) de balast pus in operid gata
compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

R2a STRAT DE PIATRA SPARTA
R2b STRAT DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

R2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in operd a materialelor necesare executarii
fundatiei de piatra sparta mare, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

R2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la sursa;
redarea n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete
ce au fost afectate temporar;

asternerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara,

executarea stratului de piatra in conformitate cu normele tehnice si caietele de sarcini (impanare,
nnoroire etc.);

compactarea stratului de piatra spartda conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si
grosimea;

verificarea gradului de compactare si a capacitatii portante a stratului de fundatie;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R2.3 MASURATORI SI PLATI
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Plata pentru realizarea stratului de piatrd spartd mare se va face pe metru cub (m®) de piatra sparta pus Tn
opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

R3  STRAT DIN NISIP

R3.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru aprovizionarea si asternerea stratului de nisip, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

R3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la sursa;
redarea n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete
ce au fost afectate temporar;

punerea in opera:

asternerea nisipului;

umezirea si compactarea;

curatarea suprafetei;

corectarea neregularitatilor suprafetei Thainte si dupa compactare;

nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea terenului adiacent afectat de lucréri.

R3.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de nisip se va face pe metru cub (m®) de nisip pus in opera. Volumul se
va calcula geometric pe sectiunile transversale.

R4  AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU CIMENT-STRAT DE FUNDATIE

SUPERIOARA

R4.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului din agregate naturale
stabilizate cu ciment, care formeazi stratul superior de fundatie sau de baza, In conformitate cu prevederile
caietelor de sarcini si cu cerintele Supervizorului.

R4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararea amestecului de agregate si ciment sau aprovizionarea de la un producator acceptat de
Supervizor;

curdtarea si umezirea stratului suport;

montarea si demontarea longrinelor, daca este cazul;

asternerea la cota proiectata a agregatelor stabilizate;

compactarea la densitatea si grosimea prescrisa;

verificarea topografica a cotelor;

rectificarea si indepartarea materialului depus la cote gresite sau in afara tolerantei pentru grosimea
stratului;

protejarea suprafetei;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.
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R4.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de agregate naturale stabilizate cu ciment va fi facuta pe metru cub (m?)
de amestec pus Tn opera gata compactat, cantitatea fiind calculatd geometric pe sectiunile transversale.

R6 STRAT DE BAZA DIN MIXTURA ASFALTICA - AB2

R6.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de baza din anrobat
bituminos, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

R6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararea mixturii asfaltice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre Supervizor;
punerea in opera;

tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment Thaintea asternerii mixturii, daca e cazul,
asternerea mixturii si compactarea,;

verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e cazul;

verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tindnd cont de valoarea
tolerantelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei la
nivelul celei adiacente);

curatarea terenului adiacent afectat de lucréri.

NOTA: in pret nu se include amorsarea stratului suport.
In pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt turnate
anterior in cazul imbinarilor Thtre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea acestora.

R6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de baza din anrobat bituminos va fi facuta pe tond de mixtura pusi in
opera gata compactata, cantitatea fiind calculatd geometric din proiect.

R7 BETON ASFALTIC DESCHIS — STRAT DE LEGATURA BAD25

R7.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de legatura din
beton asfaltic deschis, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

R7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre
Supervizor;

punerea in opera:

tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment Thaintea asternerii mixturii, daca e cazul;
asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea;

verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca este cazul;
verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinand cont de valoarea
tolerantelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei la
nivelul celei adiacente);

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.
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NOTA: in pret nu se include amorsarea stratului suport.
In pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt turnate
anterior in cazul imbinarilor Tntre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea acestora.

R7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de betonului asfaltic deschis, va fi facuta pe tona de betonului asfaltic
deschis pus n opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect.

R8c STRAT DE UZURA MASF GROS DE 4 CM DIN MIXTURA DE ASFALT
STABILIZAT CU FIBRE SAU GRANULE DE CELULOZA

R8.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii bituminoase stabilizate
pentru stratul de uzura, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

R8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

prepararea betonului asfaltic cu fibre celulozice sau aprovizionarea de la un producitor aprobat de

catre Supervizor;

punerea in opera:

asternerea mixturii;

verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e cazul;

verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tindnd cont de valoarea

tolerantelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

e umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei la
nivelul celei adiacente);

e  curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

NOTA: in pret nu se include amorsarea stratului suport.
In pret se includ si cantitatile de mixturd suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt turnate
anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea acestora.

R8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de mixtura asfaltica pentru stratul de uzura, va fi facuta pe metru patrat
(m?) de mixturi asfalticd pusi in operd gata compactati, cantitatea fiind determinata geometric din proiect.

R10b IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIMENT RUTIER DE TIP BcR4 CU
GROSIMEA DE 20 cm
R10.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment de tip C sau a betonului
rutier de tip BCR, ca imbracaminte de drum, pe suprafata parcajelor si a statiilor de autobuz, pe accesele la
proprietati etc. in conformitate cu proiectul si cu cerintele Supervizorului.

R10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
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prepararea betonului sau aprovizionarea de la un producator acceptat;

aprovizionarea cu ancore de otel si gujoane si montarea lor, daci e cazul;

punerea in opera;

verificarea si curdtarea fundatiei;

montarea si fixarea la cota si pe pozitie a cofrajului metalic pe pat de beton sau pe benzi suport in
cazul realizarii cu cofraje glisante;

e montarea penelor de fixare;

e  pregatirea si Umezirea suprafetei existente (inclusiv procurarea si asternerea hartiei Kraft sau a foliei
din polietilena precum si a stratului de nisip);

asternerea betonului si compactarea;

verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele;

realizarea de rosturi transversale si longitudinale;

protejarea si tratarea betonului proaspat turnat;

demontarea longrinelor metalice sau a sarmelor de ghidare;

curatirea longrinelor de beton sau mortar si indepartarea materialului din santier;

extragerea carotelor, daca e cazul, si umplerea golurilor de extractie;

luarea probelor si efectuarea testelor;

nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucréri.

R10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face pe metru patrat (m?) de beton pus in opera
gata compactat, cantitatea fiind determinata geometric din proiect.

Rlla STRAT DE CAPTUSIRE PRIMAR 0.6KG/M2 CU EMULSIE CATIONICA CU
RUPERE RAPIDA
R11b STRAT DE CAPTUSIRE PRIMAR 0.9KG/M2 CU EMULSIE CATIONICA CU
RUPERE RAPIDA
R11.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru aprovizionarea si amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a
straturilor rutiere Tnainte de asternerea straturilor urmatoare, Th conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Supervizorului.

R11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Supervizor;

curdtarea, spalarea si uscarea stratului suport;

evacuarea materialelor rezultate;

asternerea peliculei de amorsare;

asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea circulatiei;
luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curdtarea zonei de lucru.

R11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru amorsare, va fi ficuta pe metru patrat (m?) de peliculd de emulsie realizata, cantitatea fiind
determinata geometric din proiect.
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R13a FREZAREA IMBRACAMINTII RUTIERE ASFALTICE FARA A INLOCUI CU

MIXTURA, PENTRU INDEPARTAREA FAGASELOR

R13b FREZAREA PAVAJULUI ASFALTIC FARA A INLOCUI CU MIXTURA, LAO

ADANCIME <6 CM

R13.1 DEFINITIE

Lucrarea consta in frezarea mixturii bituminoase existente cu ajutorul unui utilaj de frezare, conform
prevederilor proiectului si cu cerintele Supervizorului.

R13.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

marcarea suprafetei conform proiectului sau cerintelor Supervizorului;

frezarea pe adancimea indicata;

indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea si transportul acestuia intr-un depozit propus
de antreprenor si aprobat de Supervizor;

taxe sau cheltuieli ocazionate de depozitarea materialului frezat;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si ocuparii
depozitului, daci e cazul

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

redarea depozitului in forma ceruta de proprietar sau Supervizor;

curatarea suprafetei prin suflarea de aer sub presiune;

nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucréri.

NOTA: Nu cuprinde frezirile pentru asigurarea grosimii minime a stratului de reprofilare.

R13.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru frezarea imbracamintii bituminoase se va efectua pe metru patrat (m?), calculat geometric n
proiect sau masurat in amplasament.

R15 REPARAREA GROPILOR DIN iIMBRACAMINTILE BITUMINOASE

R15.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru repararea suprafetei imbracamintii bituminoase, Tn conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

R15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca

necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

marcajul cu linii drepte a suprafetelor ce urmeaza a fi decapate si prezentarea pentru aprobare la
Supervizor;

tdierea verticald pe adancimea indicata de Supervizor;

executarea decaparii In structura rutiera la adancimea indicata de Supervizor si incarcarea in mijlocul
de transport;

depunerea materialelor rezultate intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

curatarea suprafetei dupa sapare;

procurarea, transportul si asternerea mixturii asfaltice, precum si amorsa necesara inaintea asternerii;
compactarea mixturii asfaltice;

verificarea topografica a cotelor;
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e luarea probelor si efectuarea testelor;
e  curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R15.3 MASURATORI SI PLATI
Plata reparirii gropilor va fi ficuti pe metru patrat (m?) de gropi reparate masurat in amplasament.

R17a INDEPARTAREA PAVAJULUI LA MARGINEA CAROSABILULUI EXISTENT
R17b INDEPARTAREA PAVAJULUI EXISTENT DE PE INTREAGA SUPRAFATA A
CAROSABILULUI
R17.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru saparea structurii rutiere existente pana la adancimea necesara realizarii
straturilor rutiere noi, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

R17.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

e marcarea cu linii drepte a limitei sapaturii. Limita respectiva se prezinta Supervizorului pentru
aprobare Tnaintea Tnceperii sapaturii;

e taierea partii carosabile existente cu un dispozitiv de tiiat sau utilizand un echipament alternativ
aprobat de Supervizor; sapatura trebuie realizata vertical,

e  excavarea si evacuarea straturilor rutiere;

e demolarea si evacuarea bordurilor, daca e cazul;

e incarcarea materialului sipat sau demolat, inclusiv transportul intr-un depozit propus de Antreprenor
si aprobat de Supervizor;

e  obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

e  proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

e reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in conformitate
cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele stipulate Tn aprobarile obtinute;

e sprijinirea peretelui vertical rezultat in urma decaparii, acolo unde este cazul;

e  curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

NOTA: Tn pret nu se include realizarea straturilor noi;
In pret nu se include indepartarea terenului necorespunzator din patul drumului, daca e cazul.

R17.3 MASURATORI SI PLATI
Plata sapaturii in structura rutierd existentd va fi ficutid pe metru cub (m®) de sapaturd, cantitatea fiind
calculata geometric Tn proiect.

R18a GEOCOMPOZIT - CU ROL ANTIFISURA
R18.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geosinteticului cu rol de a preveni
transmiterea rosturilor sau fisurilor la suprafata imbracamintii asfaltice, in conformitate cu prevederile proiectului
si cu cerintele Supervizorului.

R18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

propunerea tipului de geosintetic si obtinerea aprobarii din partea Supervizorului;

curatarea suprafetei;

efectuarea testelor necesare aprobarii produselor, daca e cazul;
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e agternerea, daca e cazul, a unui strat asfaltic ca suport pentru geosintetic in functie de tehnologia
impusa de furnizor;

e aplicarea amorsei Tn conformitate cu tehnologia furnizorului;

e agternerea geosinteticului;

e  curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R18.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru procurarea si asternerea geosinteticului se face la metru patrat (m?) de suprafati acoperita cu
geosintetic zonele de suprapunere trebuie incluse Tn pretul pe m?.

R19a BORDURI PREFABRICATE 10x15cm
R19b BORDURI PREFABRICATE 10 x 15 cm CU FETE VAZUTE FINISATE
R19¢ BORDURI PREFABRICATE 20 x 25 cm
R19d BORDURI PREFABRICATE 20 x 25 cm CU FETE VAZUTE
R19¢e BORDURI PREFABRICATE TIP ,,P”> CONFORM STAS 1139
R19f BORDURI PREFABRICATE TIP ,,J’> CONFORM STAS 1139
R19.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea bordurilor prefabricate din beton, n
conformitate cu prevederile proiectului si cerintele Supervizorului.

R19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

e sapatura pentru fundatie Tn conformitate cu proiectul;

e incarcarea si transportul pamantului sapat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Supervizor;

e  obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

e  proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in conformitate

cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele stipulate Tn aprobarile obtinute;

trasarea lucrarilor;

punerea in opera:

verificarea cotei proiectate la sapitura;

turnarea betonului Tn fundatie;

turnarea mortarului de poza;

montarea bordurilor la cota proiectata;

rostuirea cu mortar de ciment;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R19.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru montarea bordurilor prefabricate se va face pe metru (m) de bordura pusa in opera pentru
variantele a, b, ¢ si d. Lungimea va fi calculata geometric din proiect.

Plata pentru montarea bordurilor prefabricate in variantele e si f se va face la bucata.

R20a STRAT DIN ELEMENTE PREFABRICATE AUTOBLOCANTE LATROTUARE
R20b STRAT DIN ELEMENTE PREFABRICATE AUTOBLOCANTE PE
SUPRAFETE CAROSABILE

R20.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea straturilor din elemente prefabricate la
trotuare sau pe suprafete carosabile, in conformitate cu prevederile proiectului, cu instructiunile fabricantului si
cu cerintele Supervizorului.
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R20.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

punerea in opera;

asternerea stratului de poza din nisip sau mortar functie de prevederile proiectului;

montarea elementelor prefabricate autoblocante sau a dalelor de beton;

tratarea rosturilor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

verificarea topografica a cotelor;

curatarea zonei de lucru.

Antreprenorul va trebui sa respecte instructiunile fabricantului privind tehnologia de realizare a stratului
din elemente prefabricate.

R20.3 MASURATORI ST PLATI
Plata pentru realizarea straturilor din elemente prefabricate se va face pe metru patrat (m?) de strat pus in
opera. Suprafata va fi calculata geometric din proiect.

R26 DEZAFECTAREA TROTUARELOR EXISTENTE

R26.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru dezafectarea trotuarelor existente, Tn conformitate cu prevederile
proiectului si cerintele Supervizorului.

R26.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

desfacerea structurii trotuarului existent;

depozitarea provizorie a materialelor refolosibile;

incarcarea si transportul materialului Tntr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces spre depozite;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea depozitului si a drumurilor de acces;

reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in conformitate
cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele stipulate in aprobarile obtinute;
curatarea terenului adiacent afectat de lucréri.

R26.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demontarea trotuarelor existente se va face pe metru patrat (m?) de trotuar. Suprafata va fi
calculata prin masurare in amplasament.

R30a MOBILARE LOCURI DE PARCARE OPRIRE SI STATIONARE (CONFORM

ORDINULUI MTCT NR. 2264/2004 MODIFICAT PRIN ORDINUL NR. 1506/2005)

R30.1a DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor prevazute intr-o parcare
auto, inclusiv intocmirea documentatiilor tehnice de specialitate aferente parcarii de scurta durata si obtinerea
tuturor avizelor, In conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

R30.2a DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrérile consta din:
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ntocmirea documentatiilor tehnice de specialitate aferente parcarii de scurtd duratd si obtinerea
tuturor avizelor inclusiv documentatia pentru bransamentul la retelele electrice si de apa;

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si montare;

aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor conform prevederilor proiectului (container ecologic
pentru toalete echipat complet, surse de energie electrica si apa potabila, statie pompare, sistem de
canalizare menajera si pluviala, inclusiv statie de epurare, sistem de iluminare interioara si exterioara,
spatii de agrement, mese, banci, scaune, cosuri gunoi, imprejmuire, etc.), sau la cererea
Supervizorului;

curatarea terenului adiacent afectat de lucréri.

R30.3a MASURATORI SI PLATI

Plata pentru mobilarea parcarii (intocmirea documentatiilor tehnice de specialitate aferente parcarii de
scurtd duratd si obtinerea tuturor avizelor, inclusiv aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor) se va face la
bucata de parcare mobilata.

R30b MOBILARE PARCARI AUTO

R30.1b DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor previzute intr-o parcare
auto, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

R30.2b DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si montare;

aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor conform prevederilor proiectului (mese, banci, scaune,
cosuri gunoi, WC ecologic, etc.) sau la cererea Supervizorului;

curatarea terenului adiacent afectat de lucréri.

R30.30 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru mobilarea (aprovizionare si montare obiecte) parcarilor se va face la bucata de parcare

mobilata.

D1 RECONSTRUIREA SANTURILOR DE PAMANT EXISTENTE SAU A

RIGOLELOR
D1.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru lucrari de reprofilare a santurilor sau rigolelor de pamant existente, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.
D1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

marcarea zonei de sapatura;

executarea sapaturii pentru reprofilare, conform proiect;

incarcarea pamantului, transportul si depozitarea ntr-un depozit propus de catre Antreprenor si
aprobat de catre Supervizor daca terenul este necorespunzator pentru umpluturi sau transportul
in umplutura daca terenul este corespunzator;

verificarea calitatii materialului excavat Th vederea utilizarii la terasamente;

obtinerea aprobarilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitelor provizorii sau definitive
si pentru drumurile de acces;

amenajarea depozitelor si a drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor;
finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;
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e toate lucrarile suplimentare necesare in depozit pentru inceperea depozitarii (decapare pamant
vegetal, mutare garduri etc.) si pentru realizarea umpluturii in depozit Tn conditii de siguranta
(evacuarea apei din precipitatii etc.);

e  curatarea zonei de lucru.

D1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea reprofilarii santurilor sau rigolelor de pamant existente se va face pe metru cub
(m3). Volumul de pamant se va calcula geometric pe profilurile transversale.

D2a SANTURI NOI NEPROTEJATE
D2b RIGOLE NOI NEPROTEJATE
D2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru siparea pamantului la realizarea de santuri sau rigole noi, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

D2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a

fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

decaparea pamantului vegetal, daca este necesar;

executarea sapaturilor pentru realizarea sectiunii santului sau rigolei pana la nivelul banchetei;

incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si

aprobat de catre Supervizor daca terenul este necorespunzator pentru umpluturi sau transportul
in umplutura daca terenul este corespunzator;

e  obtinerea aprobarilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitelor provizorii sau definitive
si pentru drumurile de acces;

e amenajarea depozitelor si a drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor;

e toate lucrarile suplimentare necesare Th depozit pentru Thceperea depozitarii (decapare pamént
vegetal, mutare garduri etc.) si pentru realizarea umpluturii in depozit Tn conditii de siguranta
(evacuarea apei din precipitatii etc.);

e amenajarea suprafetei depozitelor definitive, dupa terminarea lucrarilor, in conformitate cu cerintele
proprietarului terenului precum si ale Supervizorului;

e finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

e luarea probelor si efectuarea testelor necesare in vederea reutilizarii la terasamente

e  curatarea zonei de lucru.

D2.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea santurilor sau rigolelor noi se va face pe metru de sant/rigola realizat/a.

D3a SANTURI NOI PAVATE CU ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON PE
SUBSTRAT DE BETON PROASPAT SAU MORTAR

D3b SANTURI NOI PAVATE CU ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON PE
SUBSTRAT DE NISIP

D3c RIGOLE NOI PAVATE CU ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON PE
SUBSTRAT DE BETON PROASPAT SAU MORTAR

D3d RIGOLE NOI PAVATE CU ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON PE
SUBSTRAT DE NISIP

D3.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea de santuri noi cu elemente prefabricate din beton pe substrat
din beton sau din nisip, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

D3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
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Lucrarea consta din:

procurarea materialelor (elementele prefabricate pe sectiunea santului, inclusiv bancheta), utilajelor,
echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare

toate transporturile si manipuldrile necesare;

trasarea lucrarilor

decaparea pamantului vegetal, daca este necesar;

executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii santului sau rigolei pana la nivelul banchetei;
incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de citre Antreprenor si
aprobat de catre Supervizor daca terenul este necorespunzétor pentru umpluturi sau transportul
n umplutura daca terenul este corespunzator;

obtinerea aprobarilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitelor provizorii sau definitive
si pentru drumurile de acces;

amenajarea depozitelor si a drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor;
toate lucrarile auxiliare necesare executdrii lucrarilor de baza (decapare pamant vegetal, mutare
garduri etc.) si pentru efectuarea lucrarilor in conditii de sigurantd (evacuarea apei din precipitatii
etc.);

finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

prepararea si asternerea substratului din beton proaspat sau din nisip si pilonarea lui;

asezarea elementelor prefabricate inclusiv pe banchete si rostuirea lor cu mortar (inclusiv prepararea
mortarului);

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea zonei de lucru.

D3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea santurilor sau rigolelor noi pavate cu elemente prefabricate din beton se va face pe
metru (m) sant/rigola finalizat/a.

D5a TALUZ PEREAT CU ELEMENTE PREFABRICATE

D5.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru protejarea taluzurilor cu elemente prefabricate sau cu pereu de beton
turnat pe loc, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

D5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

verificarea cotelor indicate Tn proiect si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate;
realizarea stratului suport;

executia pereului din beton sau din elemente prefabricate, inclusiv turnarea mortarului Tn rosturi
(inclusiv prepararea mortarului);

efectuarea testelor necesare;

curdtirea zonei de lucru.

D5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea taluzurilor pereate se face la metru patrat (m?) de taluz executat.

D6 RIGOLE CUUMAR PREFABRICATE

D6.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica la construirea rigolelor cu umar din elemente prefabricate, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

D6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
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procurarea materialelor, inclusiv a elementelor prefabricate, utilajelor, echipamentelor, asigurarea
mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile necesare;

trasarea lucrarilor;

executarea sapaturilor pentru realizarea sectiunii rigolei pana la nivelul banchetei;

evacuarea pamantului, transportul si depozitarea ntr-un depozit propus de catre Antreprenor si
aprobat de catre Supervizor;

obtinerea aprobarilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;

amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor;

finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola si alte operatii necesare;

montarea elementelor prefabricate si rostuirea cu mortar (inclusiv prepararea si transportul
mortarului);

verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea zonei de lucru.

D6.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea rigolelor prefabricate se va face pe metru de rigola realizata.

D7a RIGOLA DREPTUNGHIULARA DIN BETON SIMPLU, ACOPERITA CU

PLACUTE PREFABRICATE

D7b RIGOLA DREPTUNGHIULARA DIN BETON ARMAT, ACOPERITA CU

PLACUTE PREFABRICATE

D7c RIGOLA RECTANGULARA DIN BETON ARMAT DESCOPERITA

D7.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare carosabile din beton simplu sau
armat, sau prefabricate, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

D7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea
mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

executia sapaturilor;

evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si
aprobat de catre Supervizor;

obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;

amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si amenajarea
depozitului;

finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul;

confectionarea si montarea armaturilor la varianta b), c)

prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea si alte operatii
necesare;

montarea placutelor metalice pentru prinderea parapetului, in varianta c)

executia rosturilor;

montarea placutelor prefabricate;

verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea zonei de lucru.
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D7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare din beton se va face pe metru (m) de rigola.

Dlla BAZIN DECANTOR DESCOPERIT -TIP 1
D1le BAZIN DE DECANTARE

D11.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea bazinului decantor pentru epurarea apei, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

D11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

executia sapaturilor

evacuarea pamantului si transportul acestuia la un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Supervizor;

obtinerea tuturor aprobdrilor pentru folosirea depozitului si a drumurilor de acces, construirea
drumurilor de acces necesare, precum si desfiintarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
verificarea terenului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate;
realizarea elementului de constructie in conformitate cu proiectul si realizarea racordului acestuia cu
santul longitudinal, daca este cazul,

nivelarea suprafetei si verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea zonei de lucru.

D11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea bazinului decantor se va face pe bucata de decantor finisat.

SH SEPARATOR DE HIDROCARBURI

SH.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea separatorului de hidrocarburi, in vederea epurarii apei, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

SH.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

executia sapaturilor;

evacuarea pamantului si transportul acestuia la un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Supervizor;

verificarea terenului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate;
asternerea si compactarea stratului din balast;

turnarea betonului de egalizare;

procurarea si montarea separatoarelor de hidrocarburi, in conformitate cu normativele in vigoare;
executia si compactarea umpluturii din pamant in jurul si deasupra separatorului (recipientului);
montarea tubulaturii pentru racordarea cu santurile sau rigolele existente;

nivelarea suprafetei si verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea zonei de lucru.
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SH.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea separatorului de hidrocarburi se va face pe bucata de separator finisat.

D12a DREN LONGITUDINAL DE ACOSTAMENT CU TUB RIFLAT

D12.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea drenurilor longitudinale sub sant sau acostament, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

D12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea tuturor materialelor (material drenant, geotextil, tub riflat etc.), manoperei, utilajelor si
echipamentelor;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul
lucrarii;

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului si a eventualelor deseuri;

n depozitul agreat de Supervizor;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

verificarea topografica a cotelor fundului drenului;

montarea tubului riflat si a geotextilului;

executia umpluturii drenului;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatarea zonei de lucru;

D12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dren longitudinal se face la metru (m) de dren executat.

D16 ADUCEREA LA COTA A CAPACELOR EXISTENTE

D16.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru inaltarea capacelor caminelor de vizitare ale retelelor de canalizare
cand acestea sunt in partea carosabila, Tn conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

D16.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea tuturor materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

obtinerea tuturor informatiilor tehnice necesare de la beneficiarul instalatiei Tnaintea Tnceperii
lucrarilor;

intocmirea proiectului;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru executie;

executarea lucrarilor si asigurarea cu asistenta unui specialist pe perioada executiei;

curatirea zonei de lucru.
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D16.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru inaltarea capacelor se va face pe bucatid de capac inaltat si finisat.

D30 SANT DE GARDA

D30.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea santurilor de garda neprotejate, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

D30.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea tuturor materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

decaparea solului vegetal necesar;

executia sectiunii santului de garda;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru executie;

Aranjarea drumurile de acces si dislocarea lor dupa finalizarea lucrarilor;

evacuarea apei acumulate din precipitatii, in timpul executiei;

Finalizarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor

Obtinerea aprobarilor de la proprietari cu privire la drumurile de acces;

realizati barajul de protectie (depozitele de pamant) din sol rezultat din sapare; si compacta cu scule
de ména;

curatirea zonei de lucru.

D30.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea santurilor de garda neprotejate se va face pe metru (m) de sant realizat.

D31 DESCARCARCATOARE DE PANTA DIN BETON

D31.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru realizarea descarcatoarelor de panta din beton, n conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

D31.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea tuturor materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

semnalizarea lucrarilor;

trasarea lucrarilor;

executia sapaturilor, inclusiv demolarea unor obstacole daca este cazul;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului in depozitele propuse de Antreprenor si aprobate
de Supervizor.

obtinerea tuturor aprobarilor pentru executie;

Aranjarea drumurile de acces si dislocarea lor dupa finalizarea lucrarilor;

evacuarea apei acumulate din precipitatii, in timpul executiei;

Finalizarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor

Debiarea, finisareai si montarea armaturilor;

Cofrarea/decofrarea

Turnarea betonului

vibrarea betonului

protejarea betonului pe perioada de intarire
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folosirea de sisteme de pompare a betonului, daca este cazul;
Obtinerea aprobarilor de la proprietari cu privire la drumurile de acces;
luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatarea zonei de lucru.

D31.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea descarcatoarelor de panta din beton se va face pe metru cub (m3) de sant realizat.

CO1la STRUCTURI DE SPRIJIN DIN BETON ARMAT
CO1b STRUCTURI DE SPRIJIN DIN BETON SIMPLU

COL1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea structurilor de sprijin din beton (ziduri de rambleu, de debleu,
rigole ranforsate, fundatii continue de parapete etc.), in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Supervizorului.

CO1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a armaturilor,
betoanelor, tuburilor din barbacane si a materialului din dren, a cofrajelor etc.;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

semnalizarea rutiera a zonei,

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul
lucrarii;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului Th depozitul propus de Antreprenor si agreat de
Supervizor;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

debitarea, fasonarea si montarea armaturilor (pentru structurile din beton simplu doar ancore la rostul
elevatie — fundatie);

confectionarea si montarea tuburilor pentru barbacane;

montarea cofrajului si decofrarea;

realizarea arhitecturala a fetei vazute prin tratarea cofrajului sau ulterior, dupa betonare si decofrare;
turnarea betonului In fundatie si elevatie;

compactarea betonului prin vibrare;

protectia betonului pe perioada intaririi;

realizarea hidroizolatiei verticale prin stropire Tn trei straturi cu emulsie de bitum;

realizarea drenului (zidarie uscata invelita in geotextil, umplutura cu pietris invelita Tn geotextil,
geocompozit cu tub colector);

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curdtarea zonei de lucru.

CO1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru structurile de sprijin din beton se face la metru cub (m®) de beton pus in opera.
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CO2a STRUCTURI DE SUSTINERE DIN GABIOANE PE FUNDATIE DE BETON
CO2b STRUCTURI DE SUSTINERE DIN GABIOANE PE SALTEA DE GABIOANE

CO2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru structurile de sustinere din gabioane, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C0O2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor, inclusiv geosinteticele ,
materialul de umplutura inclusiv forta de munca;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

semnalizarea zonei de lucru;

devierea locala a apelor de suprafata pe durata executiei lucrarilor, daca este necesar;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului Tn depozitul propus de Antreprenor si agreat de
Supervizor;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru depozitarea materialelor;

trasarea lucrarii;

excavatii la fundatie;

cofrarea si decofrarea betonului a);

turnarea betonului in fundatii a);

executia structurilor din gabioane conform Proiectului si Caietului de sarcini;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de

Supervizor; curafarea zonei de lucru.
C02.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru structuri de gabioane se face la me.

CO3 STRUCTURI DE SUSTINERE DIN PAMANT ARMAT CU GEOSINTETICE

CO3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru structurile de sustinere din pamant armat cu geosintetice, in

N

conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.
C03.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

semnalizarea rutiera a zonei;

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul
lucrarii;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de
Supervizor;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

montarea geosinteticelor (geosintetic, geogrila);

realizarea umpluturilor din material corespunzator (balast)

realizarea umpluturilor cu pamant vegetal pe fetele vizibile;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatarea zonei de lucru.
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C03.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru structuri de sustinere din pamant armat cu geosintetice se face la m?.

CO4a DRENURI LONGITUDINALE
CO4b DRENAJ DE CONSOLIDARE

COA4.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea drenurilor in sapaturd deschisa (drenuri longitudinale,
ranfort, transversale, spic etc.), in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C04.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea tuturor materialelor (material drenant, geotextil, tub riflat etc.), manoperei, utilajelor si
echipamentelor;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucréarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

semnalizarea rutiera a zonei;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumului de acces, daca e necesar;

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul
lucrarii;

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului si a eventualelor deseuri Tn depozitul agreat de
Supervizor;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

verificarea topografica a cotelor fundului drenului;

montarea tubului riflat, a geotextilului si a tubului lis la putul de aerisire;

executia umpluturii drenului;

executia capacului drenului cu paimant local Tn varianta ,,b”;

protectia capului drenului si a puturilor de aerisire cu pereu din beton sau piatra bruta;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatarea zonei de lucru;

prelucrarea si montarea tuburilor de aerisire la drenurile transversale.

C0O4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dren in sapaturi deschisi se face la metru cub (m®) de dren executat.

CO5 DRENURI ORIZONTALE FORATE

CO5.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea drenurilor orizontale forate, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

CO05.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea tuturor materialelor (material drenant, geotextil, tub riflat etc.), manoperei, utilajelor si
echipamentelor;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
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semnalizarea rutiera a zonei;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumului de acces, daca e necesar;
trasarea lucrarii;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului si a eventualelor deseuri n depozitul agreat de
Supervizor;

forare pentru introducerea tevii;

verificarea lungimii forajului si inclinatia acestuia;

introducerea tevii de foraj captusita cu geotextil in foraj.

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
verificarea topografica a cotelor fundului drenului;

montarea tubului riflat, a geotextilului;

executia umpluturii drenului;

protectia capului drenului si a puturilor de aerisire cu pereu din beton

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatarea zonei de lucru;

C05.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dren orizontale forate se face la metru (m) de dren executat.

CO6 CAMINE DE VIZITARE PENTRU DRENURI

CO06.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea caminelor de vizitare aplicate in conformitate cu
detaliile din proiect si cu cele stabilite de Supervizor.

C06.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea tuturor materialelor (beton, tuburi prefabricate, rama, capac, scari metalice, mortar),
manoperei, utilajelor si echipamentelor;

toate transporturile necesare lucrarii, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

marcarea pozitiilor unde se vor executa caminele de vizitare;

semnalizarea rutiera a zonei;

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul
lucrarii;

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului si a eventualelor deseuri In depozitul agreat de
Supervizor;

turnarea betonului monolit (fundatia cdminului de vizitare);

montarea tuburilor prefabricate;

executia si finisarea cunetei;

verificarea topografica a cotelor fundului cunetei;

perforarea tuburilor din beton prefabricat pentru introducerea tuburilor lise din PVC si matarea cu
mortar M100 in jurul acestora;

executia si montarea scarilor de acces;

montarea ramei si a capacului din beton prefabricat;

umplutura de pamant n jurul caminului de vizitare;

luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.
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C06.3 MASURATORI SI PLATI
Plata se efectueaza la bucata de camin de vizitare terminat.

CO7 STRUCTURI DE SPRIJIN DIN COLOANE FORATE

CO7.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea de structuri de sprijin din coloane forate d=880
mm, facute din beton armat in conformitate cu detaliile din proiect si cu cele stabilite de Supervizor.

CO7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

toate transporturile necesare lucrarii, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

marcarea pozitiilor unde se vor executa coloanele forate;

semnalizarea rutiera a zonei,

trasarea lucrarii;

executia forajelor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul
lucrarii;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului si a eventualelor deseuri in depozitul agreat de
Supervizor;

realizarea carcaselor de armature

montarea tuburilor prefabricate

turnarea vibrarea si compactarea betonului;

test sonic

verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru
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CO7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru structuri de sprijin din coloane forate se efectueaza la m (metru) de coloana executata.

CO10 ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON CU PARAMENT DIN ZIDARIE DE PIATRA

BRUTA

C010.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea zidurilor de sprijin din beton cu parament din zidarie de
piatra bruta, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C010.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a armaturilor,
betoanelor, tuburilor din barbacane si a materialului din dren, a cofrajelor etc.;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrdrilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

semnalizarea rutiera a zonei;

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate Th amplasamentul
lucrarii;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului Th depozitul propus de Antreprenor si agreat de
Supervizor;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

debitarea, fasonarea si montarea armaturilor;

confectionarea si montarea tuburilor pentru barbacane;

montarea cofrajului si decofrarea;

turnarea betonului Tn fundatie si elevatie;

compactarea betonului prin vibrare;

protectia betonului pe perioada intaririi;

demolarea zidariei degradate;

curdtarea pietrei brute rezultate din demolare;

realizarea zidariei din piatra naturald si mortar de ciment la fata vazuta a zidului;

rostuirea zidariei cu mortar de ciment;

realizarea hidroizolatiei verticale prin stropire in trei straturi cu emulsie de bitum;

realizarea drenului (zidarie uscata invelita in geotextil, umplutura cu pietris invelita Tn geotextil,
geocompozit cu tub colector);

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curdtarea zonei de lucru.

C010.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru structurile de sprijin din beton se face la metru cub (m®) de beton pus in opera.

CO11 REPARATII CU PIATRA BRUTA

CO11.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru reparatii a lucrarilor din piatrd brutd la zidurile de sprijin, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.
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CO11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a armaturilor,
betoanelor, tuburilor din barbacane si a materialului din dren, a cofrajelor, asigurarea fortei de munca
necesara etc.;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

semnalizarea rutiera a zonei;

trasarea lucrarii;

incarcarea, transportul si depozitarea materialului rezultat din demolare in depozitul propus de
Antreprenor si aprobat de Supervizor;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

curatarea rosturilor de constructie prin suflarea cu aer comprimat si jet de apa;

restaurarea rosturilor de constructie cu mortar de ciment;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatarea zonei de lucru.

CO11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru reparatii lucrari din piatra bruta la zidurile de sprijin se face la metru patrat (m?) de fata vazuta

a peretelui.

CO12 PEREERE TALUZ CU PIATRA BRUTA

CO12.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru protejarea taluzului cu pereu din piatra brutd, Tn conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C012.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

trasarea lucrarii;

executia si finisarea sapaturii;

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;
construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
executia stratului de nisip pilonat si asternerea geotextilului;

executia pereului din piatra bruta;

prepararea, transportul si manipularea mortarului;

rostuirea pietrei brute;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

C012.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea taluzului pereat se va face pe metru patrat (m?) de pereu finisat, dupa aprobarea
lucrarii de catre Supervizor.
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CO13 DALE DIN BETON ARMAT PRECOMPRIMAT

CO13.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru executarea si montarea placilor care vor fi ancorate, in conformitate
cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C013.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarii;

semnalizarea lucrarii;

ancorarea lucrarii;

finisarea pantei si indepartarea bucatilor de piatra dislocate;

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;
construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
taiere, fasonare si montarea armaturilor

cofrare/decofrare

turnarea betonului in grinda;

compactarea betonului prin vibrare;

protectia betonului pe perioada intaririi;

montare dalelor pe pozitie si pregatirea lor pentru ancorare;

prepararea, transportarea si turnarea mortarului M100 in spatele placilor;

executia structurii de sustinere, daca este cazul;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

C013.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executarea si montarea placilor care vor fi ancorate se va face pe bucata (buc) de placa
montata, dupa aprobarea lucririi de catre Supervizor.

CO14 TRATAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE

CO14.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru tratarea suprafetelor de beton cu mortare speciale cu o grosime de
5cm, In conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

CO14.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarii;

semnalizarea lucrarii;

curatarea suprafetelor ce trebuiesc tratate, cu peria de sarma, aer comprimat sau jet de apa sub
presiune.

Aplicarea mortarului pe suprafata structurii;

protectia mortarului pe perioada intaririi;

finisarea suprafetelor tratare cu mortar;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.
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C014.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru tratarea suprafetelor de beton cu mortare speciale cu o grosime de 5cm se va face pe metru
patrat (m2) de suprafata tratata, dupa aprobarea lucrarii de catre Supervizor.

CO15a ANCORAJE MULTIFILARE PRECOMPRIMATE
CO15b ANCORAJE DIN OTEL BETON PC52
CO16 PROTECTIA TALUZULUI CU GEORETELE

CO15.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru executia ancorajelor la placile prefabricate realizate din bare PC52
folosite pentru protectia taluzelor de debleu si pentru executia ancorajelor multifilare folosite la ancorarea
structurilor de sprijin, Tn conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C015.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarii;

semnalizarea lucrarii;

trasarea lucrarilor;

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
executia gaurilor pentru introducerea ancorelor la nivelul si inclinatia specificata in proiect;
realizarea ancorelor si a capetelor conform Proiectului sau dupa propunerea Executantului si acordul
Proiectantului;

transportarea ancorelor la locul de punere in opera;

montarea ancorajelor;

injectarea in gaurile ancorelor a mortarului de ciment;

testarea la deformare a ancorajelor conform specificatiilor tehnice;

fixarea definitiva si blocarea ancorajelor;

protejarea capetelor ancorajelor;

luarea de probe si realizarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

C015.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea ancorajelor se va face pe metru liniar (m) de ancoraj, dupa aprobarea lucrarii de
catre Supervizor.

CO17 ZIDARIE DE PIATRA PE PAT DE MORTAR

COL17.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru executia zidariei de piatra pe pat de mortar, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

CO17.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

* procurarea, transportul i manipularea materialelor: piatra bruta pentru zidarie, mortar de ciment,
barbacane;

» executia patului de mortar ;
* executia zidariei de piatra si montarea barbacanelor, acolo unde este cazul;
« verificari topografice

Curatarea zonei de lucru
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CO17.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru zidarie de piatra pe pat de mortar se va face la metru cub de zidarie de piatra pe pat de mortar pus in

opera.

Cl PODETE DALATEL=0,5M LADRUMURI LATERALE

C1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea podetelor dalate la drumurile laterale, avand lumina

= 0,5 m, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

sapaturi pentru fundatii;

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
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amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

cofrarea pentru elevatii;

turnarea betonului in fundatii si elevatii;

procurarea si montarea dalelor prefabricate;

executarea hidroizolatiei;

toate operatiile necesare pentru racordarea cu santurile sau rigolele existente;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

C1.3 MASURATORI ST PLATI
Plata pentru podetele dalate la drumurile laterale se va face la metru (m) de podet terminat.

C2 PODETE TUBULARE CU DIAMETRUL D =0,5m SI 3m LUNGIME

C2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea podetelor tubulare avand diametrul D = 0,5 m si lungime de
3m, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

sapaturi pentru fundatii;

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

cofrarea pentru elevatii;

turnarea betonului in fundatii si elevatii sau timpane;

montare tub D=0,5m si lungime de 3m;

toate operatiile necesare pentru racordarea cu santurile sau rigolele existente;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curdtirea zonei de lucru.

C2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru podetele tubulare avand diametrul D = 0,5 m si lungime de 3m plata se va face la bucata
(buc) de podet terminat.

C3 COFRAJE PENTRU FUNDATII SI ELEVATII

C3.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executia de cofraje pentru fundatii si

elevatii.

C3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

montarea si demontarea cofrajelor si schelelor;

verificarea dimensiunilor cofrajelor;
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Supervi
zor.

e strangerea si depozitarea materialelor recuperate de pe amplasament.
Toate operatiunile se vor executa conform desenelor sau cerintelor
Supervizorului.

C3.3 MASURATORI SI PLATI
Platile pentru realizarea cofrajelor se vor face pentru metru patrat (m?) de cofraj realizat.

Cd4a ARMATURI OB37
C4b ARMATURI PC52

C4.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea armaturilor n elevatii.

C4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

fasonarea barelor sau a carcaselor de armare;

montarea barelor, carcaselor, sau plaselor;

imbinarea barelor de armare;

sprijinirea barelor in pozitie, in vederea imbinarii Sau montarii acestora;

verificarea pozitiei armaturilor conform detaliilor din desene.

Toate operatiunile se vor executa h concordanta cu desenele sau cerintele

Supervizorului. C4.3 MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea armaturilor Th elevatie se face pentru tona (t) armaturd montatd pe pozitie.

C5 REPARATII LA PODETE EXISTENTE

C5.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru repararea podetelor existente, Tn conformitate cu cerintele
Supervizorului.

C5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor (beton, cofraje, hidroizolatie, balast, piatra bruta, mortar etc.), utilajelor,
echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

identificarea defectiunilor si prezentarea propunerilor de reparatii Supervizorului pentru aprobare;
decolmatarea podetelor;

repararea hidroizolatiei, daca este cazul;

executarea drenului din piatra bruta, daca este cazul;

repararea cu beton sau mortar special a aripilor, timpanelor si a suprafetelor unde este armatura
vizibila, daca este cazul;

e executarea pereurilor si a saltelei din piatra bruta;

e toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

e  curatirea zonei de lucru.

C5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru reparatii la podetele existente se va face pe bucata de podet terminat cu lucrarile aprobate de
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C6 BETON TN FUNDATII SI TN ELEVATII

b) IN FUNDATII C25/30

c) BETON IN ELEVATII C20/25 (BC25)

d) IN ELEVATII C35/45

NEW Cé6e.1) IN FUNDATII C16/20

C6.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale, prepararea si punerea in opera a betonului
pentru fundatii sau elevatii.

C6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

excavarea pentru fundatii, inclusiv executia sprijinirilor si epuismentelor, daca sunt necesare;
evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
fabricarea betonului sau aprovizionarea dintr-o statie aprobata de Supervizor;

turnarea si protejarea betonului turnat in timpul perioadei de intarire;

executia cofrajelor si decofrarea;

Toate operatiunile se vor executa Th conformitate cu desenele sau cerintele Supervizorului.

C6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea betonului Tn fundatii si elevatii se va face pentru un metru cub (m®) de beton pus
n opera.

C7 CADRE PREFABRICATE
a) TIP C2
b) TIP C2’
¢) TIP C2”
d) TIP P2
e) TIP CP2

C7.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea intregii sectiuni transversale a unui podet pe lungimea unui
element prefabricat (procurarea si montarea cadrelor prefabricate de diverse tipuri), in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

e marcarea zonei de lucru;

e montarea cadrelor prefabricate pe un strat de mortar;

e realizarea hidroizolatiei (inclusiv protectia si betonul de panta), folosind produse si tehnologie

aprobata de Supervizor; pe suprafetele verticale se va aplica emulsie bituminoasa in trei straturi;

colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor intre cadre;

executia drenului in jurul podetului, inclusiv geotextilul;

compactarea pamantului in spatele elevatiilor;

executia radierului si a pereului pe zona elementului prefabricat;

verificarea topografica a cotelor;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;
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curatirea zonei de lucru.

C7. 3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru cadrele prefabricate se va face pe bucata de cadru montat si finisat, dupa aprobarea lucrérii
de catre Supervizorului.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

C8 DALE PREFABRICATE PENTRU PODETE DRUMURI
TIP D2C — dala curenta
TIP D2M - dala marginala
TIP D3C — dala curenta
TIP D3M - dala marginala
TIP D4C — dala curenta
TIP D4M — dala marginala

g) TIP D5C —dala curenta
h) TIP D5M — dala marginala

C8.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea dalelor prefabricate de diverse tipuri, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

montarea dalelor prefabricate;

procurarea si realizarea hidroizolatiei, (inclusiv protectia si betonul de pant3d) folosind produse si
tehnologie aprobata de Supervizor pentru suprafetele orizontale;

verificarea topografica a cotelor;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

C8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dalele prefabricate se va face pe bucata de dald montata si finisata, dupa aprobarea lucrarii
de catre Supervizor.

C9 TIMPANE PREFABRICATETIP T2

C9.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea timpanelor prefabricate de tip T2, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera,

marcarea zonei de lucru;

montarea timpanelor prefabricate conform planselor de detaliu;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

C9.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru timpanele prefabricate se va face pe bucata de timpan montat si finisat, dupa aprobarea
lucrarii de catre Supervizor.
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C10 ARIPA PREFABRICATA PENTRU PODETE
a) TIP A0
b) TIP Al
c) TIP A2
d) TIP A3

C10.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea aripilor prefabricate de diverse tipuri, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

sapaturi pentru fundatii, inclusiv executia sprijinirilor si a epuismentelor, daca sunt necesare;
evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
turnarea betonului Tn fundatii;

montarea aripilor prefabricate pe un strat de mortar;

realizarea hidroizolatiei pentru suprafete verticale cu emulsie bituminoasa in trei straturi;
executia drenului in spatele aripilor, inclusiv geotextilul;

realizarea umpluturilor in spatele aripilor;

colmatarea rostului intre elevatii si aripi;

executia pereului dintre aripi;

verificarea topografica a cotelor;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

C10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru aripile prefabricate se va face pe bucata de aripa montata si finisata, dupa aprobarea lucrarii
de catre Supervizor.

Cll ELEVATIE PREFABRICATA PENTRU PODETE
a) TIP LO
b) TIP L1
¢) TIP L2
d) TIP L3

C11.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea si montarea elevatiilor prefabricate de diverse tipuri, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

e C11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

e marcarea zonei de lucru;

e  sapaturi pentru fundatii, sprijiniri si epuismente, daca este cazul;
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evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
turnarea betonului in fundatii;

montarea elevatiilor prefabricate pe un strat de mortar;

realizarea hidroizolatiei pentru suprafete verticale cu emulsie bituminoasa in trei straturi;
executia drenului in spatele elevatiilor, inclusiv geotextilul,

executia umpluturilor, inclusiv compactarea pamantului in spatele drenurilor, daca este cazul;
executia radierului si a pereului;

colmatarea rostului intre elevatii;

verificarea topografica a cotelor;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

C11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru elevatii prefabricate se va face pe bucata montata, dupa aprobarea lucrarii de cétre
Supervizor.

Cl2 CAMERE DE CADERE

C12.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea camerelor de cadere din beton monolit, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

executia sapaturilor, a sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul;

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
cofrarea, decofrarea si armarea peretilor camerei, daca este cazul;

turnarea betonului in radier si pereti;

realizarea hidroizolatiei pentru suprafete verticale cu emulsie bituminoasa in trei straturi;
realizarea umpluturilor, inclusiv compactarea pamantului in spatele peretilor;

verificarea topografica a cotelor;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curdtirea zonei de lucru.

C12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru camere de cadere Se va face pe bucata de camera de cadere finisata, dupa aprobarea lucrarii
de catre Supervizor.

C13 TIMPANE MONOLITE

C13.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea timpanelor monolite, Tn conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C13.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:



Descriere de preturi
Contract 5R12, Reabilitare DN76, Varfurile — Stei, km 69+350 — km 102+660 - Rest de executie

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

e cofrarea, decofrarea si montarea armaturii;

e turnarea betonului;

e toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

e  curatirea zonei de lucru.

C13.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru timpane monolite se va face pe metru cub (m®) de timpan, dupa aprobarea lucririi de citre
Supervi
zor.

Cl4 CULEE MONOLITE
C14.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea culeelor monolite, Tn conformitate cu prevederile proiectului
si cu cerintele Supervizorului.

C14.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;
construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
cofrarea, decofrarea si montarea armaturii;

turnarea betonului in fundatii si elevatii;

executia hidroizolatiei verticale in 3 straturi prin stropirea cu emulsie bituminoasa;
realizarea drenului din piatra bruta invelit in geotextil;

umpluturi si compactarea pamantului in spatele drenurilor, daca este cazul;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

C14.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru culeele monolite se va face pe metru cub (m®) de culee, dupa aprobarea lucririi de citre
Supervi
zor.

C15 SALTEADIN PIATRA BRUTA

C15.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea saltelei din piatrd brutd la capetele aripilor podetelor, Tn
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului. Acest articol va fi utilizat si pentru
blocajele din piatra bruta Dmax=250mm folosite la imbunaatirea terenului de fundare.

C15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;
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e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere n opera;

e  marcarea lucrarii;

e  excavarea;

e evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
e  obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

e construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

e redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
e cxecutia saltelei din piatra bruta;

e toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

e  curatirea zonei de lucru.

C15.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru saltea din piatrd bruta se va face pe metru cub (m®) de saltea finisata, dupa aprobarea lucrarii
de catre Supervizor.

Cl17a PEREU DIN PIATRA BRUTA PE BETON g= 20 cm
C17c CAPTUSIREA TALUZULUI PE STRAT DE BETON DE 20CM GROSIME

C17.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea pereului din piatra bruta pe beton, pe suprafete orizontale
sau la sferturile de con, n conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C17.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

e marcarea lucrarii;

e  excavarea (sau sapatura si nivelarea fundului sapaturii);

e evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
e  obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

e construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

e redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
e turnarea betonului si fixarea pietrei brute in pereu/taluz;

e toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

e  curatirea zonei de lucru.

C17.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru pereu din piatra bruta se va face pe metru patrat (m?) de pereu finisat, dupa aprobarea lucririi
de catre Supervizor.

C19a PODET TUBULAR DIN TABLA STRIATA D=2.00 m

C19a.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea si montarea podetelor tubulare din tabla striata prefabricate,
n conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

C19a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere n opera;

marcarea zonei de lucru;

sapaturi pentru fundatii, sprijiniri si epuismente, daca este cazul,



Descriere de preturi

Contract 5R12, Reabilitare DN76, Varfurile — Stei, km 69+350 — km 102+660 - Rest de executie

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

realizarea fundatiei din materiale granulare in vederea montarii prefabricatelor
montarea elementelor prefabricate pentru realizarea podetului cu diametrul D=2.00 m;
executia umpluturilor, inclusiv compactarea;

executia pereului din ineriorul si exteriorul podetului;

verificarea topografica a cotelor;

captusirea taluzelor conform planselor din proiect

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

C19a.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea si montarea podetelor tubulare din tabla striata se va face pe metru liniar (m) la
bucata de podet finalizata, dupa aprobarea lucrarii de catre Supervizor.

C20 STRATUL DE GABIOANE DIN AVAL

C20.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea stratului de gabioane din avalul podetelor.

C20.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

e marcarea lucrarii;

e excavarea;

e  evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;

e construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

e redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

e executia straturilor din gabioane din avalul podetelor acolo unde configuratia terenului o impune,
conform planselor din proiect;

e toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

e  curatirea zonei de lucru.

C20.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru stratul de gabioane din aval se va face pe metru cub (m®) de gabioane puse in opera, dupa
aprobarea lucrarii de catre Supervizor.

EQl1 PARAPET METALIC ZINCAT AMPLASAT PE RAMBLEURI
EQla - Parapeti metalici zincati H1 localizati pe (Acostamente+Podete) de tip semi-greu
EQL1b - Parapeti metalici zincati H2 localizati pe diguri de tip greu
EQLc - Parapeti metalici zincati H3 localizati pe Acostamente+Podete de tip foarte greu
EQ1d - Parapeti metalici zincati localizati pe diguri de tip foarte greu(H4b Acostament+Poduri)

EQ1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unui parapet metalic zincat cu lisa si stalpi, la
marginea platformei drumului, in conformitate cu prevederile proiectului, cu detaliile constructive conform
,Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si autostrdzi” si/sau specificatiile
furnizorului si cu cerintele Supervizorului.

Antreprenorul va propune un parapete care sa aiba atat agrement tehnic cét si certificat privind testele
efectuate pentru stabilirea rezistentei la izbire in conformitate cu cerintele Normelor in vigoare.

NOTA: Tipul de parapet metalic zincat amplasat pe rambleuri va respecta prevederile SR EN 1317/1,
2,3,4,5.
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EQ1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

trasarea pe teren a lucrarilor;

saparea gropilor de fundatie pentru stalpii de parapet;

evacuarea si transportul pamantului in depozit propus de Antreprenor si aprobat de catre Supervizor;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

umplerea gropilor pentru fundarea stélpilor cu piatrad spartd si compactarea acesteia in varianta a) si
cu beton in cazul variantelor b) si c);

cofrarea si turnarea betonului la capetele zonei cu parapete;

montarea liselor si a stalpilor;

montarea pe lise a elementelor reflectorizante;

vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar;

verificarea topografica a cotelor;

curatirea zonei de lucru.

EQ1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru parapete se va face pe metru (m) de parapet montat.

EQ2 PARAPET METALIC ZINCAT AMPLASAT PE ZIDURI DE SPRIJIN SAU

PODURI

EQ2a - Parapeti metalici zincati H1 localizati pe zidurile de sprijin de tip semi-greu

EQ2b - Parapeti metalici zincati H2 localizati pe zidurile de sprijin de tip greu

EQ2c Parapeti metalici zincati H3 localizati pe zidurile de sprijin de tip foarte greu

EQ2d Parapeti metalici zincati localizati pe zidurile de sprijin de tip foarte greu(H4b FAP+Ziduri)

EQ2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unui parapet metalic zincat cu lisa si stalpi, la
marginea platformei drumului, pe ziduri de sprijin sau pe poduri, in conformitate cu prevederile proiectului si/sau
specificatiile furnizorului si cu cerintele Supervizorului.

Antreprenorul va propune un parapete care sa aiba atat agrement tehnic cét si certificat privind testele
efectuate pentru stabilirea rezistentei la izbire Th conformitate cu cerintele Normelor in vigoare.

NOTA: Tipul de parapet metalic zincat amplasat pe ziduri de sprijin sau poduri va respecta prevederile
SR EN 1317/1, 2, 3, 4, 5.

EQ2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

trasarea pe teren a lucrarilor;

montarea liselor si a stalpilor;

montarea pe lise a elementelor reflectorizante;

vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar;

verificarea topografica a cotelor;

efectuarea testelor;

curatirea zonei de lucru.

EQ2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru parapete se va face pe metru (m) de parapet montat.
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EQ315 PARAPET PIETONAL

EQ3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unui parapet din beton, la marginea platformei
drumului, pe ziduri de sprijin, in conformitate cu prevederile proiectului si/sau specificatiile furnizorului si cu
cerintele Supervizorului.

Antreprenorul va propune un parapete care sa aiba atat agrement tehnic cét si certificat privind testele
efectuate pentru stabilirea rezistentei la izbire Tn conformitate cu cerintele Normelor in vigoare.

NOTA: Tipul de parapet din beton amplasat pe ziduri de sprijin va respecta prevederile SR
EN 1317/1, 2, 3, 4, 5.

EQ3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului;
toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
trasarea pe teren a lucrarilor;
asternerea stratului suport;
montarea elementelor prefabricate;
montarea elementelor reflectorizante;
verificarea topografica a cotelor;
efectuarea testelor;
curatirea zonei de lucru.

EQ3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru parapete se va face pe metru (m) de parapet montat.

EQ4a DEMOLAREA PARAPETILOR METALICI EXISTENTI
EQ4b DEMOLARE PARAPETE DE BETON
EQ4.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru demolarea si indepartarea din ampriza lucrarii a parapetelor sau a
gardurilor (imprejmuirilor), in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

EQ4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

demolarea (demontarea) elementelor de constructie ce fac obiectul descrierii de pret;

incarcarea intr-un mijloc de transport;

transportul intr-un depozit propus de antreprenor si agreat de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

EQ4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demolare (demontare) se va face pe metru (m) de element desfiintat.

EQ5 TMPREJMUIRE
H=140m

EQ5.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea la marginea amprizei drumului a Tmprejmuirii
cu plasa de sarma, fixata pe stalpi de beton sau metal. Tmprejmuirea se aplica in zonele unde drumul traverseazi
zone impadurite, cu scopul de a impiedica accesul animalelor pe drum. Lucrarea se executa in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

EQ5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
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Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

prezentarea pentru aprobare la Supervizor a tipului de imprejmuire;

marcarea traseului imprejmuirii;

saparea gropilor de fundatie;

transportul pamantului la depozitul aprobat de Supervizor,

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
turnarea betonului in fundatiile stalpilor;

montarea stélpilor;

procurarea si fixarea panourilor din plasa de sarma pe stalpi;

vopsirea pieselor metalice, daca este necesar;

verificarea topografica a cotelor;

efectuarea testelor;

curatirea zonei de lucru.

EQ5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru imprejmuirea se va face pe metru (m) de imprejmuire finisata.

EQ7 STALPI DE GHIDARE
EQ7.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea stalpilor de ghidare la marginea platformei

drumului, in conformitate cu prevederile STAS 1948 si cu cerintele Supervizorului.

proiect.

EQ7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
e marcarea lucrarii;

e montarea stalpilor de ghidare, inclusiv a catadioptriilor;

e  curatirea zonei de lucru.

EQ7.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru montarea stalpilor de ghidare se face la bucati de stalp montat cantitatea fiind masurata pe

EQ8 BORNE KILOMETRICE
EQ8.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor kilometrice, Tn conformitate cu

prevederile SR 1848/1, 2, 3 si cu cerintele Supervizorului.

EQ8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

e  prezentarea unei mostre pentru aprobarea Supervizorului si Beneficiarului;

e sapatura pentru fundatia bornelor si evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si
aprobat de Supervizor;

e amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

e  obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
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redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
executarea fundatiei bornelor kilometrice prin betonare si realizarea zidariei din piatra;
montarea bornelor kilometrice;

vopsirea si inscriptionarea bornelor;

efectuarea testelor;

e  curatirea zonei de lucru.

EQ8.3 MASURATORI SIPLATI
Plata pentru executia si montarea bornelor kilometrice se va face pe bucata de borna finisata, fixata in
amplasament.

EQ9 BORNE HECTOMETRICE
EQ9.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor hectometrice, in conformitate cu
prevederile SR 1848/1, 2, 3 si cu cerintele Supervizorului.

EQ9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

sapatura pentru amplasarea bornelor si evacuarea pamantului intr-un depozit;

montarea bornelor hectometrice;

vopsirea si inscriptionarea bornelor;

efectuarea testelor;

curatirea zonei de lucru.

EQ9.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executia si montarea bornelor hectometrice se va face pe bucati de borna finisata, fixatd in
amplasament.

EQ10 MARCAJE LONGITUDINALE
a). Marcaj rezonator pentru separarea partii carosabile
b). Marcaj longitudinal rezonator

EQ10.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului longitudinal al drumului si Tn zona intersectiilor,
n conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu cerintele Supervizorului.
EQ10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;
toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
curdtarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;
executarea premarcajului si a marcajului longitudinal final;
semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii;
efectuarea testelor;
curdtirea zonei de lucru dupa marcaj.

EQ10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru marcajul longitudinal se va face pe kilometrul echivalent (km) de linie de vopsea aplicata
continuu, cantitatea fiind masurata pe proiect.
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EQlla MARCAJE TRANSVERSALE
EQ11B MARCAJ TRANSVERSAL DIVERS ANTIDERAPANT

EQ11.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal si divers al drumului i in zona
intersectiilor, in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu cerintele Supervizorului.

EQ11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

curatarea suprafetei stratului de uzura Tnaintea executarii marcajului;

executarea premarcajului si a marcajului transversal sau divers final;

semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii;

efectuarea testelor;

curatirea zonei de lucru dupa marcaj.

EQ11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru marcajul transversal sau divers se va face pe metru patrat (m?) de marcaj realizat, cantitatea
fiind masurata pe proiect.

EQ12 Masuri cu privire la siguranta rutiera si de control al traficului n timpul de zi /

noapte si, in orice fel de conditii meteorologice, pentru a asigura un trafic in siguranta, atat pe
santier cat si de-alungul Tntregului drum pe timpul luarii Tn posesie de catre Contractor

EQ12.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru semaforizarea, semnalizarea si marcajul drumului pe perioada executiei
lucrarilor, in conformitate cu reglementirile legale de trafic din Romania si cu cerintele Supervizorului.

EQ12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

realizarea semnalizarii verticale, marcajului, semnalelor luminoase, barierelor etc.;

aplicarea masurilor temporare pentru asigurarea sigurantei traficului in conformitate cu normele
legale;

toate masurile de siguranta si control a traficului, aplicate ziua si noaptea si in orice conditii de vreme,
pentru a permite desfasurarea traficului in sigurantd in zona santierului, pe perioada in care
Antreprenorul detine posesia santierului;

emiterea de instiintari scrise prin mijloace de publicitate, mass-media etc. in legatura cu lucrarile la
drum si eventual in legatura cu intarzierea in redarea drumului pentru conditii normale de trafic;
prevederea semnalizarii, marcajului, semnalelor luminoase, a conurilor si barierelor utilizate ca
masuri temporare pentru protectia populatiei;

asigurarea unor remorci de rezerva si a instalatiilor pentru comunicarea cu politia locala si alte
autoritati interesate;

procurarea si montarea panourilor cu date Tn legatura cu lucrarea, la cele doua capete ale santierului.

EQ12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru semnalizarea si marcajul drumului pe timpul executiei se va face pe luna de functionare a
sistemului respectiv.
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EQ18a MUTAREA GARDURILOR din BETON
EQ18b MUTAREA GARDURILOR din SARMA
EQ18c MUTAREA GARDURILOR din SARMA

a) din beton

b) din plasa de sarma

c) din lemn

EQ18.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru mutarea imprejmuirilor existente pentru eliberarea amprizei proiectate
pentru a permite executia lucrarilor, Tn conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

EQ18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

trasarea noului amplasament al imprejmuirii, conform proiectului sau indicatiilor Supervizorului;
demontarea sau demolarea Tmprejmuirii existente;

montarea sau constructia Tmprejmuirii in noua pozitie;

procurarea (daca este necesar) noilor piese sau materiale pentru a monta sau construi imprejmuirea
n noua pozitie;

curatirea zonei de lucru.

EQ18.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru mutarea Tmprejmuirii existente se va face pe metru (m) de Tmprejmuire finisata in noul
amplasament.

EQ19 CONSOLE

EQ19.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru procurarea si montarea consolelor pentru semnalizarea verticala, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

EQ19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor(inclusiv stalpi), utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de
transport, precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

executarea excavatiei si a fundatiei din beton conform instructiunilor Supervizorului;

procurarea si montarea consolei;

vopsirea, daca este cazul;

procurarea si montarea panourilor de semnalizare pe consol;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru.

EQ19.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executia consolei se va face pe bucati de consola finisata, fixatid Th amplasament.

EQ20 - EQ279 INDICATOARE RUTIERE

Nota: Lista articolelor pentru fiecare indicator de circulatie este anexata la prezenta descriere de pre.
EQ20 - Curba la stdnga — Fig. Al

EQ21 - Curba la dreapta — Fig. A2

EQ22 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la stnga — Fig. A3

EQ23 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la dreapta — Fig. A4

EQ24 - Curba deosebit de periculoasa — Fig. A5b

EQ25 - Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase — Fig. A6b

EQ26 - Coborare periculoasa — Fig. A7
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EQ27 - Urcare cu inclinare mare — Fig. A8

EQ28 - Denivelare pentru limitarea vitezei — Fig. A18

EQ38 ,,Presemnalizare trecere de pietoni-Fig. 16”

EQA41 - Presemnalizare trecere pietoni — Fig. A22 EQ42 -

Copii — Fig. A23

EQ44 — Animale — Fig.A25 EQ51 —

Alte pericole — Fig.A32

EQ54 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A35

EQ55 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A36

EQ56 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A37

EQS57 ,,Panouri aditionale pentru trecerea la nivel cu calea

ferata - Fig.31a”

EQ58 - Intersectii cu drumuri fara prioritate decalate — Fig. A39 EQ59 -

Presemnalizare intersectie cu sens giratoriu — Fig. A40 EQ66a - Baliza

directionala dreapta — Fig. A47

EQG66D - Baliza directionala dreapta cu margine reflectorizanta— Fig. A47 EQ67 -

Balize bidirectionale — Fig. A48

EQ72 - Cedeaza trecerea — Fig. B1 EQ73 -

Oprire — Fig. B2

EQ74 - Drum cu prioritate — Fig. B3 EQ78 -

Acces interzis — Fig. C1

EQ79 - Accesul interzis autovehiculelor avand o greutate mai mare de... t pe osie — Fig. C19 EQ84 -

Interzis a vira la stinga — Fig. C24

EQ104 - Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa — Fig. C27 EQ106

- Limitare de viteza — Fig. C29

EQ107 - limitare de viteza diferentiata pe categorii de autovehicule — Fig. C30 EQ112 —

Sfarsitul tuturor restrictiilor — Fig. C35

EQ113 - Sfarsitul limitarii de viteza — Fig. C36 EQ114 -

Sfarsitul interzicerii de a depasi — Fig. C37 EQ126 —

Inainte — Fig. D1

EQ128 - La dreapta — Fig. D3

EQ130 - Ocolire — Fig. D5 EQ131 -

Ocolire — Fig. D6

EQ132 - Intersectie cu sens giratoriu — Fig. D7 EQ141 —

Lanturi de zapada

EQ145 - Presemnalizarea directiilor la 0 intersectie de drumuri din afara localitatilor — Fig. F1 EQ147 -

Presemnalizarea directiilor indicate — Fig. F3

EQ149 - Presemnalizarea directiilor Intr-o intersectie cu sens giratoriu — Fig. F5 EQ152 -

Presemnalizare parcare pe drumurile nationale — Fig. F8a

EQ154 - Confirmarea directiei de mers spre o localitate — Fig. F10

EQ161 - Presemnalizarea traseului pentru anumite categorii de autovehicule — Fig. F17 EQ155

- Selectarea circulatiei pe directii de mers Th apropierea intersectiei — Fig. F19 EQ156 -

Selectarea circulatiei pe directii de mers In apropierea intersectiei — Fig. F20 EQ166 - Banda

destinata circulatiei vehiculelor lente — Fig. F22

EQ167 - Terminarea benzii din dreapta partii carosabile — Fig. F23

EQ168 - Terminarea benzii din stanga partii carosabile — Fig. F24

EQL75 - Directiile spre localitatile indicate — Fig. F31

EQL76 - Directiile spre localitatile indicate — Fig. F32

EQ178 - Directia spre obiectivul turistic — Fig. F34

EQ179 - Directia spre obiective locale — Fig. F35 EQ183

- Drum national — Fig. F39

EQ186 - Drum deschis traficulului international — Fig. F42 EQ191 -

Intrare in localitate — Fig. F47

EQ192 - Iesire din localitate — Fig. F48

EQ193 - Iesire din localitate — Fig. F49

EQ194 - Limita de judet — Fig. F50

EQ195 - Curs de apa, tunel sau viaduct — Fig. F51

EQ196 - Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante si distantele pana la acestea —
Fig. F52
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EQ198a — Trecere de pietoni — Fig. G2 (cu leduri)

EQ198b — Trecere de pietoni — Fig. G2

EQ200 - Sens unic — Fig. G4

EQ205 - Spital — Fig. G9

EQ206 — Post de prim ajutor Fig. G10

EQ207 - Politia — Fig. G11

EQ210 - Statie de autobuz— Fig. G14

EQ217 - Statie de benzina — Fig. G21

EQ218 — Statie de alimentare cu carburanti, inclusiv benzina fara plumb — Fig. G22

EQ 221 — Restaurant — Fig. G25

EQ227 — Cabana pentru turisti — Fig. G31

EQ230 - Parcare — Fig. G34

EQ257 — Panou curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la dreapta + aditional —
Fig. L5 (dreapta)

EQ258 — Panou curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la stdnga + aditional —
Fig. L5 (stanga)

EQ259 — Cantar pentru vehicule — Fig. G63

EQ267 - Distanta pana la locul la care se refera indicatorul de presemnalizare sau informare — Fig. P1

EQ270 - Distanta intre indicator si inceputul locului periculos — Fig. P4

EQ274 - Lungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul — Fig. P8

EQ279 - Handicapati — Fig. P13

EQ20-EQ279.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea noilor indicatoare rutiere, in conformitate cu
prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Supervizorului.

EQ20-EQ279.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e proiectarea indicatoarelor (latime, lungime, inaltime text si distante ntre caractere) conform
normelor;

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a

fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prezentarea unei mostre pentru aprobarea Beneficiarului si Supervizorului;

executarea excavatiei si a fundatiei din beton;

fixarea stalpilor in teren;

montarea placilor de aluminiu, panourilor, dispozitivelor de prindere etc.;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru.

EQ20-EQ279.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru indicatoarele rutiere se va face pe bucata de indicator montat.

EQ402 CONSOLA TRECERE PENTRU PIETONI
EQ402.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unei console impreuna cu 2 indicatoare fig. G2,
toate de dimensiuni mari, conform SR1848/1-2011, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Supervizorului.

EQ402.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

e toate transporturile necesare lucrarilor, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

o realizarea unei fundatii pentru consola conform proiectului de specialitate;

e  procurarea si montarea consolei;

e protejarea anticoroziva a pieselor metalice prin acoperirea cu patru straturi de vopsea epoxidrica pe
baza de zinc sau cu alte tipuri de vopsea conform cerintelor Supervizorului;
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e ridicarea consolei pe fundatie;

e procurarea si montarea panourilor de semnalizare pe consola, dupa aprobarea acestora de catre
Supervizor;

e procurarea si montarea panourilor fotovoltaice conform instructiunilor Supervizorului si

tehnologiei fabricantului;

asigurarea tuturor masurilor de protectia muncii;

respectarea si indeplinirea cerintelor stipulate in avizele emise de beneficiarii instalatiilor;

efectuarea testelor;

curatirea zonei de lucru.

operatiile necesare amplasarii si montérii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

EQ402.3 MASURATORI SI PLATI
Plata unei console pentru indicator ,,Trecere pentru pietoni” se face la bucata (buc.) de consola procurata
si montata, impreuna cu echipamentele aferente n stare de functionare.

EQ905 BUTONI REFLECTORIZANTI
EQ905.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea butonilor reflectorizanti, montati la nivelul
partii carosabile sau pe borduri, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

EQ905.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

e trasarea lucrarilor pe teren;

e toate transporturile necesare pentru aprovizionarea cu materiale si aducerea lor la punctul de lucru,
inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

frezarea sau carotarea gaurilor Tn asfalt sau borduri pentru montarea butonilor;

suflarea cu aer a gaurilor;

prepararea si aplicarea adezivului;

introducerea butonilor Tn gauri si presarea lor manuala sau mecanica;

verificarea cotelor si aspectului butonilor;

evacuarea si transportul materialului rezultat din frezare sau carotare in depozitul propus de
Antreprenor si aprobat de Supervizor;

efectuarea testelor;

e  curatirea zonei de lucru;

e  operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

EQ905.3 MASURATORI SI PLATI
e Plata pentru butoni reflectorizanti se va face pe bucati de buton procurat si montat.

EQ906MARCAJ TRANSVERSAL REZONATOR
EQ906.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea si aplicarea benzilor rezonatoare pe suprafata carosabila, Tn
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

EQ906.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

e trasarea lucrarilor pe teren;

e toate transporturile necesare pentru aprovizionarea cu materiale si aducerea lor la punctul de lucru,
inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

curatarea si pregatirea suprafetei carosabile pe zona aplicarii benzilor rezonatoare;

cofrarea si turnarea mortarului, in cazul realizarii benzilor rezonatoare din mortar;

pregatirea si aplicarea benzii termoplastice in cazul realizarii din benzi de marcaj aplicate la cald;
verificarea cotelor si a aspectului benzilor rezonatoare;
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efectuarea testelor;
curatirea zonei de lucru;
operatiile necesare amplasarii $i montérii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

EQ906.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru benzile rezonatoare se va face pe metru patrat (m?) de bandi rezonatoare realizata si aplicata.

EQ908PARAPET DE PROTECTIE PENTRU PIETONI

EQ908.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea parapetului de protectie pentru pietoni in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

EQ908.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentele elementelor de parapet pietonal sau
procurarea unui parapet de protectie pentru pietoni similar, de la un subcontractor acceptat de
Supervizor;

trasarea pe teren a lucrarilor;

procurarea betonului pentru fundatie;

sdparea gropilor de fundatie pentru stalpii de parapet inclusiv evacuarea si transportul materialului
rezultat ntr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;

montarea parapetului de protectie pentru pietoni sau alti utilizatori 1anga bordura trotuarului pentru
ai Tmpiedica pe acestia sa mearga pe partea carosabild sau pe 0 altad zona potential periculoasa sau
intre bordurile separatorului de trafic;

aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund) daca este cazul, inclusiv retusuri Thainte de
montaj;

vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului daca este cazul, inclusiv retusuri dupa montaj;
curatirea zonei de lucru;

operatiile necesare amplasarii si montérii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

EQ908.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru parapetele de protectie pentru pietoni se va face la metru (m) de parapet montat.
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LUCRARI DE ARTA
S.l. — INFRASTRUCTURA PODURI
S.1.01 SAPATURA PENTRU FUNDATII CU ADANCIMEA MAI MICA DE 4,00 m
S.1.1.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru sdpatura pentru fundatii cu adancimea mai mica de 4,00 m, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului. Cantitatile de lucrdri sunt date luand
in considerare volumul rezultat din saparea verticala pe conturul fundatiei.

S.1.1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e trasarea si marcarea gropii de fundatie;

sapatura n groapa de fundatie;

evacuarea, transportul si imprastierea pamantului in depozit;

epuismentul apei din groapa de fundatie;

procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

executia sprijinirilor;

recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora dupa executia lucrarilor;
executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;
redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrarilor si ecologizarea zonei.

S.1.1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru sipatura pentru fundatii cu adancimea mai mica de 4.00 m se va face la metru cub (m?®).

S.1.02 SAPATURA PENTRU FUNDATII CU ADANCIMEA MAI MARE DE 4.00 m
S.1.2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mare de 4.00 m, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului. Aceastd descriere se aplica luand in
considerare volumul rezultat din saparea verticala pe conturul fundatiei.

S.1.2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e trasarea si marcarea gropii de fundatie;

sdpatura in groapa de fundatie;

evacuarea, transportul si imprastierea paméntului in depozit;

epuismentul apei din groapa de fundatie;

procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

executia sprijinirilor;

recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora dupi executia lucrarilor;
executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;
redarea terenului n circuitul agricol la terminarea lucrarilor si ecologizarea zonei.

S.1.2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mare de 4.00 m se va face la metru cub (m?).

S.1.04 OB 37 ARMATURA DIN OTEL PENTRU INFRASTRUCTURA PENTRU
ELEVATIE

e D) in elevatii, pereti, stalpi

S.1.4.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru armaturi din otel beton OB 37 la infrastructuri, n fundatii, radiere etc.,
si in elevatii, pereti, Stalpi, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.1.4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e  procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
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fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

curatarea barelor ce vor fi montate in structuri;

montarea barelor sau carcaselor;

executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii;

procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii

barelor;

e procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

e verificarea pozitiei barelor conform proiect.

S.1.4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi din otel beton OB 37 la infrastructuri se va face la tona (t).

S.1.05b ARMATURI DIN OTEL BETON PC 52 LA ELEVATIE
INFRASTRUCTURI
b) in elevatii, pereti, stalpi

S.1.5.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru armaturi din otel beton PC 52 la infrastructuri, ih fundatii, radiere etc.
si 1n elevatii, pereti, stalpi, Tn conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.1.5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

curatarea barelor ce vor fi montate in structuri;

montarea barelor sau carcaselor;

executia imbindrilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii;

procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii

barelor;

e procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structur;

e verificarea pozitiei barelor conform proiect;

e prelevari de probe si determinari de laborator.

S.1.5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi din otel beton PC 52 la infrastructuri se va face la tona (t).

S.1.6 ARMATURA DE OTEL PENTRU PILONI FORATI DE DIAMETRU MARE
a) OB 37
b) PC52

S.1.7 COFRAJE PLANE LA INFRASTRUCTURI
a) ingropat
b) pentru fata aparenta

S.1.7.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru cofraje plane la infrastructuri, obisnuite si pentru fata vazuta, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.1.7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
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e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

e confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor;

e procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

e  epuizarea apei in timpul realizarii si utilizarii cofrajelor;

e verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;

e recuperarea materialelor, transportul, curatarea si depozitarea acestora dupa executia lucrérilor.

NOTA: Cantititile de lucriri sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu betonul.
S.1.7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi din cofraje plane la infrastructuri se va face la metru patrat (m?).

S.1.09b04 BETON C20/25 PENTRU ELEVATIE INFRASTRUCTURA
b) in elevatii, pereti, stalpi
- 05 clasa C25/30
- 06 clasa C30/37

S.1.9.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru beton la infrastructurd in fundatii, elevatii, pereti si stalpi, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.1.9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri etc.;
prepararea si transportul betonului;

verificarea calititii betonului la statie si Tn santier;

epuizarea apei imediat Thaintea turnarii betonului;

punerea in opera a betonului;

prelevari de probe si determindri de laborator;

protectia betonului pe perioada intaririi.

S.1.9.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru beton la infrastructuri se va face la metru cub (m®).

S.1.10a BETON C20/25 PENTRU PILONI FORATI DE DIAMETRU MARE

S.1.10a.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru beton din coloane forate, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Supervizorului.

S.1.10a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

. * procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri etc.;
. * prepararea si transportul betonului;

. » verificarea calitatii betonului la statie si In santier;

. * epuizarea apei imediat Tnaintea turndrii betonului,

. * punerea In opera a betonului;

. » prelevari de probe si determinari de laborator;

. * protectia betonului pe perioada intéririi.

S.1.10a.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru beton in coloane forate se va face la metru cub (ms).
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S.1.14 HIDROIZOLATIE PE SUPRAFETELE DE BETON TN CONTACT CU SOLUL
S.1.14.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.1.14.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

e  curatarea suprafetei;

e  executarea a doua straturi de solutie bituminoasa;

e  protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii, daca este cazul.

S.1.14.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru hidroizolatie pe suprafetele de beton Tn contact cu pamantul se va face la metru patrat (m?).
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S.1.15 UMPLUTURI LA FUNDATII

S.1.15.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru umplutura la fundatii, in conformitate cu prevederile proiectului si cu

cerintele Supervizorului.

S.1.15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  sapatura in groapa de Tmprumut sau in depozitul intermediar;

S.1.15.3 MASURATORI SI PLATI

transportul si imprastierea pamantului;

asigurarea umiditatii optime de compactare si compactarea pamantului;

finisarea si verificarea suprafetelor;

prelevari de probe si verificari de laborator;

redarea terenului din groapa de imprumut in circuitul agricol la terminarea lucrarilor.

Plata pentru umpluturi la fundatii, se va face la metru cub (m®) de pamant pus in opera, dupa compactare.

S.1.16 PLACI DE NEOPRENE ARMATE PENTRU APARATE DE REAZEM

a) TIP 100x150x19 mm
b) TIP 100x200x30 mm
c) TIP 150x300x19 mm
d) TIP 150x300x41 mm
e) TIP 200x300x30 mm
f) TIP 200x300x41 mm
g) TIP 200x350x30 mm
h) TIP 200x350x52 mm
i) TIP 200x400x30 mm
j) TIP 200x400x63 mm
k) TIP 200x450x41 mm
S.1.16.1 DEFINITIE

I) TIP 230x450x63 mm
m) TIP 300x500x37,5 mm
n) TIP 300x500x81 mm
0) TIP 400x500x37,5 mm
p) TIP 400x500x110 mm
g) TIP 400x600x52 mm
r) TIP 400x600x110 mm
s) TIP 500x600x52 mm
t) TIP 500x600x110 mm
u) TIP 530x650x54 mm
v) TIP 530x650x120 mm

Aceasta descriere se aplica pentru placile de neoprene armate pentru aparatele de reazem, in conformitate

cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.1.16.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea, transportul si manipularea aparatelor de reazem din neopren, inclusiv mortarul de

egalizare;

e  procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea shelelor necesare;
¢ aplicarea mortarului si montarea aparatelor de reazem, inclusiv corectiile necesare

S.1.16.3 SURATORI SI PLATI

Plata pentru placile de neoprene armate pentru aparatele de reazem, se va face la bucata (buc) de neopren

montat.
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S.1.17 MATERIAL METALIC PENTRU REAZEME DE NEOPREN PENTRU
DISPOZITIVE REZISTENTE LA CUTREMUR SI ALTELE SIMILARE
S.1.17.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru material metalic pentru reazeme de neopren pentru dispozitive
rezistente la cutremur si altele similare, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.1.17.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea, transportul si manipularea materialelor;

fabricarea dispozitivelor metalice conform planselor;

protectie anticoroziva pentru fetele expuse ale dispozitivelor incastrate;

protectie anticoroziva pentru dispozitivele incastrate;

manipularea dispozitivelor;

verificarea pozitiei si corectia acesteia, daca este necesar;

procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare si a platformelor;

S.1.17.3 SURATORI SI PLATI
Plata pentru material metalic pentru reazeme de neopren pentru dispozitive rezistente la cutremur si altele
similare se va face la kilogram (kg) de neopren montat.

S.D.09 COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURA
a) plan ingropat
b) pentru fata aparenta

S.D.9.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru cofraje plane la suprastructurd, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.D.9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

e confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor, sustinerilor si esafodajelor;

e procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

e verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;

e  curitarea si depozitarea Tn santier a materialelor recuperate.

NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu betonul.

S.D.9.3 MASURATORI SIPLATI
Plata pentru cofraje plane la suprastructuta se va face la metru patrat (m?).

S.D.11 ARMATURI DIN OTEL BETON OB 37 LA SUPRASTRUCTURA
S.D.11.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru armaturi din otel beton OB 37 la suprastructura, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.D.11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;
curdtarea barelor ce vor fi montate in structura;
montarea barelor sau carcaselor;
executia imbindrilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;
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e procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea
deformarii barelor;

e procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate n structura;

e verificarea pozitiei barelor conform proiect;

e prelevari de probe si determinari de laborator.

S.D.11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi din otel beton OB 37 la suprastructura se va face la tona (t).

S.D.12 ARMATURI DIN OTEL BETON PC 52 LA SUPRASTRUCTURA
S.D.12.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru armaturi din otel beton PC 52 la suprastructurd, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.D.12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;
curatarea barelor ce vor fi montate in structuri;
montarea barelor sau carcaselor;
executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;
procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea
deformarii barelor;
e procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilititii armaturilor montate in structur;
o verificarea pozitiei barelor conform proiect;
e prelevari de probe si determinari de laborator.

S.D.12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi din otel beton PC 52 la suprastructura se va face la tona (t).

S.D.13  BETON IN SUPRASTRUCTURA
d) clasa C20/25
e) clasa C25/30
el) clasa C 30/37
f) clasa C35/45

S.D.13.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru beton n suprastructura, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Supervizorului.

S.D.13.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri etc.;
e prepararea si transportul betonului;

verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

punerea in opera a betonului;

protectia betonului pe timpul intaririi;

prelevari de probe si determinari de laborator.

S.D.13.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru beton in suprastructura se va face la metru cub (m®).
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S.D.18 BARBACANE
S.D.18.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru barbacane din PVC cu diametrul de 110 mm montate la poduri, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.D.18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor;
e debitarea tubului PVVC la dimensiunile din proiect;
e montarea barbacanelor conform proiectului.

S.D.18.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru barbacane se va face la metru (m).

S.D.19 STRAT SUPORT PENTRU HIDROIZOLATIE
S.D.19.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru strat suport pentru hidroizolatie, Tn conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.D.19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare stratului suport pentru hidroizolatie;
e pregatirea Stratului suport;
e executia sapei din mortar de ciment conform proiectului;
e protejarea sapei pe durata intaririi.

S.D.19.3 .3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru strat suport pentru hidroizolatie se va face la metru patrat (m?).

S.D.20 HIDROIZOLATIE
S.D.20.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru hidroizolatie, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Supervizorului.

S.D.20.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei si protectiei acesteia;
e pregatirea Stratului suport;
e executia hidroizolatiei din membrane performante conform instructiunilor specifice de punere in
opera;

S.D.20.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru hidroizolatie se va face la metru patrat (m?).

SD.21 fMBRACAMINTE BITUMINOASA PENTRU CALEA PE POD
b) beton asfaltic tip BAP16 (3+4 cm)
d) Mortar asfaltic turnat (2 cm))

S.D.21.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru imbracaminte bituminoasa pentru calea pe pod, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.D.21.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei imbracamintii asfaltice;
e pregatirea Stratului suport;
e prepararea si transportul mixturii asfaltice;
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e punerea in opera a mixturii asfaltice;
o realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);
e prelevari de probe si determinari de laborator.

S.D.21.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru imbraciminte bituminoasd pentru calea pe pod se va face la metru patrat (m?) de suprafati
ntre borduri.

S.D.22 GURI DE SCURGERE
a) T1G1

S.D.22.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru guri de scurgere, Th conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Supervizorului.

S.D.22.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor inclusiv tubul de prelungire;
e montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire;
e racordarea hidroizolatiei si a caii la gura de scurgere.

S.D.22.3 MASURATORI SIPLATI
Plata pentru guri de scurgere se va face la bucata (buc.).

S.D.23 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE
a) Aimax =20 mm

S.D.23.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, Tn conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.D.23.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;
confectionarea, montarea si demontarea eventualelor cofraje necesare;
fasonarea si montarea armaturilor pentru ancore;
pregatirea locasului pentru rost;
curdtarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat;
reparatii locale ale suportului de beton si a denivelarilor mai mari de 2 cm;
verificarea pozitionarii rostului conform proiectului;
prepararea, transportul si turnarea betonului in zona de ancorare;
verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
protectia betonului pe timpul intaririi;
montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;
verificarea pozitionarii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;
prelevari de probe si determinari de laborator.

S.D.23.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie se va face la metru (m).
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S.D.24 BORDURI DIN BETON
a) 20x25cm
b) 20x50cm

S.D.24.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru borduri din beton, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Supervizorului.

S.D.24.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si scule necesare;
e prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;
e montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;
e rostuirea bordurilor.

S.D.24.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru borduri din beton se va face la metru (m).

S.D.25 BORDURI INALTE DIN BETON ARMAT
S.D.25.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru borduri inalte din beton armat, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.D.25.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si scule necesare;
prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;
montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;
rostuirea bordurilor.

S.D.25.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru borduri Tnalte din beton armat se va face la metru (m).

S.D.26 PARAPET METALIC PIETONAL
S.D.26.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru parapet metalic pietonal, ih conformitate cu prevederile proiectului si
cu cerintele Supervizorului.

S.D.26.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea elementelor de parapet si a celorlalte materiale;
curatarea parapetului;
montarea parapetului;
aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);
vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului;
prelevari de probe si determinari de laborator;
verificarea executiei conform proiect.

S.D.26.3 MASURATORI SIPLATI
Plata pentru parapet metalic pietonal se va face la metru (m).
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S.D.28 BALUSTRADA METALICA PENTRU SIGURANTA TRAFICULUI

S.D.28.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru balustrada metalica pentru siguranta traficului, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.D.28.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:
* procurarea, transportul si manipularea materialelor: elemente balustrada si de prindere;
« curatarea balustradelor;
« montarea balustradelor ;
* balustrada va fi acoperita cu un strat de Zn pentru protectie;
» celelalte elemente ale balustradei de otel trebuie vopsite cu un strat de grund si
apoi cu doud straturi de vopsea;

prelevarea probelor si testarea in laborator;

verificarea pozitiei balustradei n conformitate cu plansele desenate;

S.D.28.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru beton in coloane forate se va face la metru liniar de balustrada montata.

S.D.30 TROTUARE
a) 1,00 m latime
b) 1,50 m latime

S.D.30.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru trotuare, ih conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Supervizorului.

S.D.30.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizarii trotuarelor, inclusiv a
tuburilor din PVC pentru goluri;
montarea tuburilor pentru goluri;
prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;
prepararea, transportul si asternerea asfaltului;
realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;
prelevari de probe si determinari de laborator.

S.D.30.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru trotuare se va face la metru (m) de trotuar.
NOTA: Articolul S.D.30 nu se plateste impreuna cu articolul S.D.21.

S.D.31 ETANSAREA ROSTURILOR LA TROTUARE CU DOP DIN MASTIC
BITUMINOS
S.D.31.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru etansarea rosturilor la trotuare cu dop din mastic bituminos, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.D.31.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizarii dopului din mastic bituminos;
o realizarea cordoanelor de chit de etangare la marginea asfaltului.

S.D.31.3 .3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru etansarea rosturilor la trotuare cu dop din mastic bituminos se va face la metru (m).
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S.D.32 RIDICAREA PLATFORMEI TABLIERULUI EXISTENT PENTRU A
INLOCUI SITEMELE DE REAZEM
S.D.32.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru ridicarea platformei tablierului existent pentru a inlocui sitemele de
reazem, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.D.32.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare (pompe si prese hidraulice,
fitinguri, schele), scule si echipamente;
e ridicarea tablierului cu prese si pompe hidraulice n conformitate cu specificatiile proiectului;
e indepartarea aparatelor de reazem existente si instalarea celor noi;
e coborarea tablierului podului pe noile aparate de reazem;

S.D.32.3 SURATORI SI PLATI
Plata pentru ridicarea platformei tablierului existent pentru a inlocui sitemele de reazem se va face pe tona
(t) de tablier ridicat dupa inlocuirea aparatelor de reazem si coborarea tablierului.
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S.T.— RACORDAREA CU TERASAMENTELE

S.T.01 UMPLUTURI DE PAMANT TN ZONA DE RACORDARE (SFERTURI DE

CON, TN SPATELE ARIPILOR, INTRE ZIDURILE INTOARSE ETC.)
S.T.1.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru umpluturi de pamant in zona de racordare (sferturi de con, in spatele
aripilor, intre zidurile intoarse etc.), in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.T.1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

sapatura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar;

transportul si imprastierea pamantului;

asigurarea umiditatii optime de compactare si compactarea pamantului;

finisarea si verificarea suprafetelor;

prelevari de probe si verificari de laborator;

redarea terenului din groapa de imprumut in circuitul agricol la terminarea lucrarilor.

S.T.1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru umpluturi de pimant in zona de racordare se va face la metru cub (md).

S.T.02 SCARIPE TALUZE

S.T.2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru scari pe taluz, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Supervizorului.

S.T.2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor necesare;
executia si finisarea sapaturii;

executia stratului de nisip pilonat;

prepararea, transportul si punerea in opera a betonului;

executia fundatiei treptelor;

montarea elementelor prefabricate;

prepararea, transportul si manipularea mortarului;

rostuirea prefabricatelor;

executia parapetului (procurare, transport, montare, protectie anticoroziva).

S.T.2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru scari pe taluz se va face la metru (m).

S.T.03 CASIURI PE TALUZE

S.T.3.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru casiuri pe taluze, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Supervizorului.

S.T.3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor necesare;
executia si finisarea sapaturii;

executia Stratului de nisip pilonat;

prepararea, transportul si turnarea betonului de fundatie;

montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

prepararea, transportul si manipularea mortarului;

rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;

racordarea casiului la platforma si la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului.
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S.T.3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru casiuri pe taluze se va face la metru (m).

S.T.04 PEREU LA SFERTURILE DE CON

a01) elemente prefabricate din beton cu dale hexagonale de 15¢cm grosime
b) din piatrad bruta

S.T.4.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru pereu la sferturile de con din prefabricate de beton, din piatra bruta si
din beton, Tn conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.T.4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa, dale prefabricate etc.);
procurarea, transportul si punerea in opera a betonului;

executia stratului de nisip pilonat;

executarea fundatiei de beton;

montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

prepararea, transportul si manipularea mortarului de rostuire;

rostuirea pereului;

finisarea si verificarea suprafetelor.

S.T.4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru pereu la sferturile de con se va face la metru patrat (m?).

S.T.05 PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE

a) 3,00x1,10x0,20m

S.T.5.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplicd pentru placi de racordare cu terasamente, Tn conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.T.5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea, transportul si manipularea placilor prefabricate;

procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundatie si grinda de rezemare;
executia fundatiei si a grinzii de rezemare;

montajul placilor prefabricate;

executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;
hidroizolarea suprafetelor;

prelevari de probe si determinari de laborator.

S.T.5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru placi de racordare cu terasamente se va face la bucata (buc.).

S.R. — REPARATIIL, PROTECTII

S.R.02 DEMOLAREA PARTIALA A BETONULUI DIN ZIDUL DE GARDA SI

ZIDURILE INTOARSE
S.R.2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru demolarea partiala a betonului din zidul de garda si zidurile intoarse,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.
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S.R.2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;
demolarea betonului la cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
taierea armaturilor necesare si/sau refasonarea acestora;
curatarea si indreptarea armaturilor ce Se pastreaza si pozitionarea lor conform proiect;
curatarea suprafetei betonului rezultata dupa demolare;
strangerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport, transportul;
descarcarea si imprastierea in depozit;
redarea terenului afectat n circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia.

S.R.2.3 MASURATORI SIPLATI
Plata pentru demolarea partiala a betonului din zidul de garda si zidurile intoarse se va face la metru cub

(m°).

S.R.03 CURATAREA BANCHETELOR
S.R.3.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru curatarea banchetelor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Supervizorului.

S.R.3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;
e curatarea si spalarea banchetelor, inlaturarea eventualelor cofraje sau esafodaje ramase in lucrare;
e procurarea, montarea si demontarea schelelor necesare;
e indepartarea gunoiului, transportul, descarcarea si imprastierea in depozit.

S.R.3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru curitarea banchetelor se va face la metru patrat (m?).

S.R.04 DEMOLAREABETONULUI ARMAT DIN SUPRASTRUCTURA
S.R.4.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru demolarea betonului armat din suprastructurd, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.R.4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;
demolarea betonului la cotele si dimensiunile din proiect;
tdierea armaturilor necesare si/sau curatarea si refasonarea acestora;
curdtarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;
incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;
redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare si inierbare).

S.R.4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demolarea betonului armat din suprastructura se va face la metru cub (m?).

S.R.06 REPARATII CU BETOANE SPECIALE A STRUCTURILOR CU
ARMATURI DE REZISTENTA (PENTRU O GROSIME MEDIE DE 3,5 cm)
S.R.6.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru reparatii cu betoane speciale a structurilor cu armaturi de rezistenta, n
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conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.R.6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;
e inlaturarea cofrajelor si a eventualelor schele ramase n lucrare;
o diagnosticarea si marcarea zonelor degradate;
e gpituirea betonului existent degradat pana la betonul sanatos cu unelte de mana, conform precizarilor
din proiect;
incarcarea, transportul si imprastierea n depozit a materialului rezultat din demolare;
redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor;
curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic;
curatarea prin suflare cu jet de aer sau cu apa sub presiune;
aprovizionarea armaturii care se adauga daca reducerea sectiunii armaturii existente este mai mare
de 5%;
fasonarea si montarea armaturii suplimentare;
protectia anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protectie;
procurarea si prepararea betonului special conform instructiunilor producatorului,
aplicarea betonului special de consolidare pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile
initiale;
o finisarea suprafetelor cu mortar special de ciment;
e transportul n depozit, curatarea si depozitarea schelelor de lucru dupa demontare.

S.R.6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru reparatii cu betoane speciale a structurilor cu armaturi cu rezistenta se va face la metru
patrat (m?).

S.R.07 CORECTAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE
a) suprafete plane
b) suprafete curbe

S.R.7.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru corectarea suprafetelor de beton cu mortare speciale pentru suprafete
plane si suprafete curbe, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.R.7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e pregatirea suprafetei de beton existenta;
e procurarea si prepararea mortarului special conform instructiunilor producatorului;
e aplicarea mortarului special, In grosime medie de 0,5 cm, pentru corectarea suprafetei elementului
din beton;
o folosirea schelelor de lucru.

S.R.7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru corectarea suprafetelor de beton cu mortare speciale se va face la metru patrat (m?) de
suprafata corectata cu grosimea de 0,5 cm.

S.R.08 FINISAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE
a) suprafete plane
b) suprafete curbe

S.R.8.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru finisarea suprafetelor de beton cu mortare speciale pentru suprafete
plane si suprafete curbe, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.
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S.R.8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

e pregitirea suprafetei de beton existenta;
procurarea si prepararea mortarului special conform instructiunilor producatorului;
aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafetei elementului din beton;
folosirea schelelor de lucru.

S.R.8.3 MASURATORI SIPLATI
Plata pentru finisarea suprafetelor de beton cu mortare speciale se va face la metru patrat (m?) de suprafata.

S.R.09 INJECTARI PENTRU FISURI SI CRAPATURI IN BETON MASIV,
BETON ARMAT SI ELEMENTE DIN BETON PRECOMPRIMAT

S.R.9.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru injectari pentru fisuri si crapaturi in beton masiv, beton armat si
elemente din beton precomprimat, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.R.9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

e achizitia, transportul, manipularea, montarea si dezmembrarea si schemele necesare;
achizitionarea, transportul si manipularea materialelor necesare injectarii si pregatirii lucrarilor;
Realizarea lucrarilor de pregatire;
prepararea materialului de injectare pentru injectare;
injectarea de fisuri si crapaturi;
verificarea injectarilor;

S.R.9.3 SURATORI SI PLATI
Plata pentru injectari pentru fisuri si crapaturi in beton masiv, beton armat si elemente din beton
precomprimat se va face la metru (m) de fisura/crapatura.

S.R.10 PROTECTIE ANTICOROZIVA A BETONULUI
a) infrastructura
b) suprastructura

S.R.10.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru protectia anticoroziva a betonului la infrastructura si suprastructura, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.R.10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;
procurarea, transportul si manipularea vopselei anticorozive si a celorlalte scule si materiale;
curatarea si pregatirea suprafetei conform instructiunilor producatorului,
prepararea vopselei anticorozive;
aplicarea vopselei anticorozive, conform instructiunilor specifice de aplicare.

S.R.10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru protectia anticoroziva a betonului se va face la metru patrat (m?).

S.R.11 PERFORARI TN BETON CLASA MINIMA C 16/20 PENTRU ANCORE
CU RASINI EPOXIDICE
a) DPgaurs = 14 mm
b) ®gaura = 16 mm
C) Dgaurs = 18 mm
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S.R.11.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru perforari ih beton clasa minima C 16/20 pentru ancore cu rasini
epoxidice, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.R.11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si echipamentelor necesare;
aducerea utilajului de perforare pe pozitie;
executarea perforarii si curatarea cu aer comprimat;
umplerea gaurilor cu material special de ancorare;
introducerea si fixarea ancorelor in gauri, inclusiv mentinerea acestora in pozitia prevazuta n
proiect;
e prelevari de probe si verificari de laborator.

NOTA:
Prin proiect se dau diametrul si lungimea ancorelor si a gaurilor cat si compozitia materialului de matare.
Procurarea otelului beton pentru ancore si confectionarea acestora este cuprinsa in pretul de armatura.

S.R.11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru perforari in beton clasa minima C 16/20 pentru ancore cu rasini epoxidice se va face la metru

(m).

S.R.12 CURATIREA ROSTURILOR DE DILATATIE
S.R.12.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru curatirea rosturilor de dilatatie, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.R.12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea, materialelor necesare;
e curatarea de rugind si impuritati a barelor de rost;
e curatarea de pamant si alte impurititi a betonului din rost;
e incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit.

S.R.12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru curitirea rosturilor de dilatatie se va face la metru (m) de rost.

S.R.15 PREGATIREA SUPRAFETEI DE BETON EXISTENTA PENTRU
EXTINDERE, SUPRAPUNERE DALE
S.R.15.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru pregatirea suprafetei de beton existenta pentru extindere, suprapunere
dale, Tn conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.R.15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea, materialelor necesare;
e ridicarea si demontarea schelei, inclusiv platforma de lucru si balustrada de siguranta;
e pregatirea suprafetelor de beton exitente si obtinerea unor suprafete dure (sablare cu nisip, etc.)

S.R.15.3 SURATORI SI PLATI
Plata pentru pregatirea suprafetei de beton existenta pentru extindere, suprapunere dale se va face la metru
patrat (m2) suprafata pregatita.
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S.R.17 REPARATII CU BETOANE SPECIALE A infrastructurilor (PENTRU O
GROSIME MINIMA DE 5 cm)
S.R.17.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru reparatii cu betoane speciale a infrastructurilor (pentru o grosime
minima de 5 cm), in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.R.17.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;
inlaturarea cofrajelor si a eventualelor schele ramase n lucrare;
demolarea betonului deteriorat;
indepartarea si transportul acestor betone deteriorate;
curatarea armaturilor de rugina si impuritati (daca este necesar) pana la luciul metalic;
curatarea cu aer comprimat si apa sub presiune;
incarcarea, transportarea si punerea in opera a plaselor de armatura sudata;
executia gaurilor pentru introducerea ancorajelor;
introducerea si fixarea ancorajelor conform proiect;
protectia anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protectie;
procurarea si prepararea betonului special conform instructiunilor producatorului,
aplicarea betonului special de consolidare pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile
initiale tinand cont ca groimea minima a betonului special trebuie sa fie de minim 5 cm;
o finisarea suprafetelor cu mortar special de ciment;
e transportul n depozit, curatarea si depozitarea schelelor de lucru dupa demontare.

S.R.17.3 SURATORI SI PLATI
Plata pentru reparatii cu betoane speciale a infrastructurilor (pentru o grosime minima de 5 cm) se va
face la metru patrat (m?).

S.R.18 TRATAREA SUPRAFETEI BETONULUI PENTRU MARIREA ADEZIVITATII
S.R.18.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru tratarea suprafetei betonului pentru marirea adezivitatii, in conformitate
cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.R.18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul, manipularea, montarea produselor componente pntru cresterea adezivitatii
si procurarea altor materiale necesare si unelte;
e curatarea si regatirea suprafetelor conform indicatiilor proucatorului;
e pregatirea produselor de marire a adezivitatii;
e aplicarea produselor de marire a adezivitatii conform indicatiilor proucatorului;

S.R.18.3 SURATORI SI PLATI
Plata pentru tratarea suprafetei betonului pentru marirea adezivitatii se va face la metru patrat (m?).

S.0. — LUCRARI DIVERSE

S.0.05 INDEPARTAREA CAROSABILULUI
S.0.5.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru desfacere cale, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Supervizorului.

S.0.5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
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procurarea, transportul si manipularea sculelor necesare;

desfacerea straturilor de asfalt;

demolarea stratului de beton de protectie a hidroizolatiei;

desfacerea hidroizolatiei;

strangerea materialului demolat, incarcarea Tn mijloace de transport, transportul, descarcarea in
depozit si imprastierea in depozit;

e redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare si Tnierbare).

S.0.5.3 MASURATORI SIPLATI
Plata pentru desfacere cale se va face la metru cub (m?).

S.0.06 INDEPARTAREA PAVAJULUI TROTUARULUI
S.0.6.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru desfacere, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Supervizorului.

S.0.6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea sculelor necesare;
desfacerea straturilor de asfalt;
demolarea stratului de beton din trotuare si scoaterea bordurilor existente;
indepartarea tevilor de PVC demolarea protectiilor;
strangerea materialului demolat, incarcarea n mijloace de transport, transportul, descarcarea in
depozit si imprastierea in depozit;
e redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare si inierbare).

S.0.6.3 SURATORI SIPLATI
Plata pentru desfacere trotuare se va face la metru cub (md).

S.0.07 INDEPARTAREA ROSTURILOR DE DILATATIE

S.0.7.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru indepartarea rosturilor de dilatare, ih conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.0.7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea sculelor necesare;
e demolarea/indepartarea rosturilor de dilatare existente;
e taierea cu lampa de sudura a elementelor de fixare intre imbinarile de dilatare si suprastructura;
e strAngerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport, transportul, descarcarea in
depozit si imprastierea in depozit;

S.0.7.3 SURATORI SI PLATI
Plata pentru indepartarea rosturilor de dilatare se va face la metru liniar (m).
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S5.0.08a INDEPARTAREA PARAPETULUI PIETONAL METALIC EXISTENT
a) pietonal

S.0.8.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru indepartarea parapetului metalic existent, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.0.8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea sculelor necesare;
desfacerea suruburilor existente;
demolarea/ indepartarea parapetului metalic existent;
taierea cu lampa de sudura a elementelor de fixare;
strangerea materialului demolat, incarcarea Tn mijloace de transport, transportul, descarcarea in
depozit si imprastierea in depozit;

S.0.8.3 SURATORI SI PLATI
Plata pentru indepartarea parapetului metalic existent se va face la metru liniar (m).

S.0.09 DEMOLARE BETON SIMPLU

S.0.9.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru demolare beton simplu, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Supervizorului.

S.0.9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;
demolarea betonului la cotele si dimensiunile din proiect;
curatarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;
incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;
redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare si inierbare).

S.0.9.3 MASURATORI SIPLATI
Plata pentru demolare beton simplu se va face la metru cub (m?).

S.0.15 PERFORARI TN SUPRASTRUCTURA PENTRU EVACUAREA APEI SI
AERISIRE

S.0.15.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru perfordri in suprastructurd pentru evacuarea apei si aerisire, n
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.0.15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul in amplasament si manipularea tuturor utilajelor si a dispozitivelor necesare;
e montarea si demontarea schelelor si a platformelor de lucru necesare;
e executarea perforarii si curatarea prin suflare cu aer comprimat.

S.0.15.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru incinta pentru perforari in suprastructura pentru evacuarea apei si aerisire se va face la numar

(buc.) de gauri forate (& 20 mm, L = 0,08 m).
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S.0.16 DEMOLARE PEREURI LA SFERTURI DE CON, TALUZE PEREATE

S.0.16.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru demolare pereuri la sferturi de con, taluze pereate etc., in conformitate
cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.0.16.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
o desfacerea pereului existent cu recuperarea materialului;
e incarcarea, transportul si depozitarea materialului rezultat in depozit.

S.0.16.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demolare pereuri la sferturi de con, taluze pereate etc. se va face la metru patrat (m?) pentru
0 grosime de 20-40 cm.

S.0.17 DEMOLARE POD
a) lungimea suprastructurii L<12 m

b) lungimea suprastructurii 12<L.<30 m

S.0.17.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru demolare poduri exitente, Tn conformitate cu prevederile proiectului si
cu cerintele Supervizorului.

S.0.17.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul in amplasament si manipularea tuturor utilajelor si a dispozitivelor necesare
demolarii;
e demolarea podului;
e incarcarea, transportul si depozitarea materialului rezultat in depozit.
e Curatarea albiei raului si aducerea amplasamentului la starea initiala;

S.0.17.3 SURATORI SI PLATI
Plata pentru demolare poduri se va face la bucata (buc) pod demolat.

S.0.19 INJECTARE PENTRU IMPERMEABILIZAREA SUPRAFETEI DE
CONTACT DINTRE STRUCTURA SI TEREN

S5.0.19.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru injectare pentru impermeabilizarea suprafetei de contact dintre
structura si teren, Tn conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

S.0.19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

e stabilirea parametrilor de injectare (investigatii geotehnice la structura si terenul din spatele ei;
determinarea posibilitatii de injectare sau a altor masuri, daca este necesar; stabilirea compozitiei
fluidului si a tehnologiei de injectie);

e achizitii, transport, manipularea materialelor necesare;

e ridicarea si demontarea platformei de lucru;

e marcarea si stabilirea pozitiei de foraj;
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efectuarea de foraj;

curatarea si forarea;

prepararea solutiei de injectare;

verificarea fiecarui component al suspensiei de injectie prin esantionare si testare;

injectarea solutiei;

masurarea lungimii pentru rezultate de gaurire si injectie. protejarea conductei cu materiale
termoizolante;

S.0.19.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru injectare pentru impermeabilizarea suprafetei de contact dintre structura si teren se va face
la metru patrat (m2) de suprafata impermeabilizata.

LUCRARI DE AMENAJARI ALBII

H1 GRINDA DIN BETON CA FUNDATIE PENTRU PEREU
H1.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea fundatiei tip grinda din beton in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

H1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucririlor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
e executia sapaturilor, a sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;
incarcarea, transportul paméntului rezultat in urma executiei sapaturilor si imprastierea acestuia intr-
un depozit propus de Constructor si aprobat de Supervizor;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor daca este cazul;
curdtarea si depozitarea cofrajelor recuperate;
turnarea betonului in cofraj, sau in sapatura;
compactarea betonului prin vibrare;
luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Supervizor;
curdtirea zonei de lucru.

H1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru fundatii tip grinda se face la metru cub (m®) de beton turnat.

H2 MATERIAL GEO-TEXTIL, CASTRAT DE SUPORT PENTRU FILTRARE

H2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplicd pentru stratul suport filtrant din geotextil, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

H2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;
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e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

e finisarea taluzului, incarcarea, transportul paméantului rezultat Th urma finisarii si impréstierea

acestuia intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

asternerea si fixarea materialului geotextil ca strat suport filtrant;

luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

H2.3 MASURATORI SI PLATI
~ Plata pentru stratul suport filtrant se face la metru patrat (m?) de material geotextil ca strat suport filtrant.
In metrul patrat de lucrare trebuie tinut cont si de suprapunerile fasiilor.

H3  PIATRA SPARTA CA STRAT DRENANT

H3.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea stratului drenant din piatra spartd in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

H3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucririlor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
asezarea Stratului de piatra sparta peste geotextil;
finisarea suprafetei stratului;
luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
curdtirea zonei de lucru.

H3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru prismul de anrocamente se face pe metru cub (m®) de piatra bruti.

H4  PROTECTIE CU DALE DIN BETON TURNATE MONOLIT
a) Grosimea 15 cm
b) Grosime 20cm

H4.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplica pentru protectia cu dale din beton turnat monolit in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

H4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
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manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
turnarea betonului pe stratul drenant din piatra sparta;

realizarea rosturilor intre dalele din beton, Tn conformitate cu detaliile de executie;
realizarea de barbacane in conformitate cu detaliile de executie;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatirea zonei de lucru.

H4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru protectia taluzului cu dale din beton turnat monolit se face la metru patrat (m?) de protectie.

H5a SALTEA DIN GABIOANE de 0.30m grosime
H5b SALTEA DIN GABIOANE de 0.50m grosime

H5.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea saltelelelor din gabioane Tn conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

H5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrérilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
e devierea locala a cursului de apa daca este cazul;
e executia sdpaturilor, inclusive eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul
lucrarii;
e impréstierea pamantului sipat In spatele lucrarii sau incarcarea, transportul si depozitarea
pamantului n depozitul propus de Antreprenor si agreat de Supervizor;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si depozit;
redarea n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
confectionarea sau achizitionarea cutiilor din plasa de sarma;
asezarea la pozitie a cutiilor din plasa de sirma;
realizarea zidariei de piatra in cutiile de plasa de sarma;
Tnchiderea saltelelor;
turnarea betonului de protectie;
compactarea prin vibrare a betonului;
luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Supervizor;
curdtirea zonei de lucru.

H5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru protectia cu saltele din gabioane se face la metru cub (m?) de saltea din gabioane.

H6 STRUCTURI DIN GABIOANE
H6.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea structurilor din gabioane in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

H6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
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Lucrérile consta din:

procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

devierea locala a cursului de apa daca este cazul,

asigurarea semnalizarii drumului in zona;

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusive eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul
lucrarii;

imprastierea pamantului sapat Th spatele lucrarii sau incdrcarea, transportul si depozitarea
pamantului n depozitul propus de Antreprenor si agreat de Supervizor;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si depozit;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

asezarea la pozitie a cutiilor din plasa de sarma;

realizarea zidariei de piatra in cutiile de plasa de sarma;

inchiderea saltelelor;

asternerea mateterialului din geotextil n spatele gabioanelor;

turnarea betonului de protectie;

compactarea prin vibrare a betonului;

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul;

luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

H6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata se face la metru cub (m®) de structuri din gabioane.

H7 DEMOLARE BETOANE

H7.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru demolare structuri din beton simplu, beton armat sau captusiri cu piatra
n conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

H7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

trasarea lucrarii;

demolarea structurilor din beton simplu, beton armat sau a pietrei pentru captusire la cotele si
dimensiunile din proiect;

curdtarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;

incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si depozit;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

redarea terenului din depozit Tn circuitul agricol la terminarea lucrarilor in concordanta cu cerintele
proprietarului si a Supervizorului, n conditiile Tn care urmeaza sa obtina aprobarile.

H7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata se va face la metru cub (m®) de material demolat rezultat din masuratori dupa aprobarea
Supervizorului.

H8 REPARATII CUBETOANE C18/22.5

H8.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru reparatii cu beton la lucrarile hidrotehnice, Tnh conformitate cu cerintele
Supervizorului.
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H8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precumsi a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

identificarea defectiunilor si prezentarea propunerilor de reparatii Supervizorului pentru aprobare;
confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor;

montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;

repararea cu beton;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

curatirea zonei de lucru.

H8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru reparatii la podetele existente se va face pe metru cub (m® de beton pus in operi, dupa
aprobarea Supervizorului.

H9 REPROFILARE ALBIE

H9.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea reprofilarii albiilor raurilor.

H9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

curatirea albiei de frunze, crengi si gunoaie;

devierea cursului albiei;

realizarea sapaturilor la profilul din proiect;

incarcarea si transportul materialului excavat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Supervizor;

proiectarea, construirea drumurilor de acces la depozit;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;
reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrérilor, in conformitate
cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele stipulate in aprobarile obtinute;
verificarea topografica a cotelor.

H9.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru reprofilarea albiei se face la metru cub (m®) de material excavat.

H10a STRUCTURI DE SUSTINERE DIN BETON ACTIONAND CA PROTECTIE DE

TALUZ

H10b STRUCTURI DE SUSTINERE DIN BETON ARMAT ACTIONAND CA

PROTECTIE DE TALUZ
H10.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea structurilor de sprijin din beton/ beton armat
actionand ca protectie de taluz, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

H10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrérile consta din:
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e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

e trasarea lucrarii;

e semnalizarea lucrarii;

e devierea locala a apelor in timpul executiei, daca este ncesar

e executia sapaturilor inclusiv demolarea unor obstacole daca este cazul;

e incarcarea Si transportarea pamantului rezultat din sapatura in depozitul propus de Antreprenor si

agreat de Supervizor;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si depozit;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

Producerea si montarea tevilor pentru guri de scurgere

Cofrare si decofrare

Gaurirea pentru introducerea ancorajelor b)

Faonarea ancorajelor si umplerea spatiilor ramase b)

Turnarea si vibrarea betonului in fundatii si elevtii

Protejarea betonului pana la intarire;

Hidroizolarea verticala in trei straturi prin stropiri succesive cu emulsie bituminoasa;

Realizarea drenului din piatra bruta si invelirea cu geotextil

luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Supervizor;

testele solicitate de Supervizor

curatirea zonei de lucru.

H 10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea filtrului invers din balast se face pe metru cub (m?).

H12 PRAG DE RETINERE ALUVIUNI

H12.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru pragurile de retinere aluviuni din beton de ciment, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului.

H12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
* procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizarii pragurilor de retinere;

» cofrarea pragului de retinere aluviuni;
* prepararea si turnarea betonului pentru pragul de retinere aluviuni ;
» prelevarea de probe si realizarea testelor;
« verificari topografice
Curatarea zonei de lucru

H12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru pragurile de retinere aluviuni se va face la metru cub de beton pus in opera in pragurile de
retinere aluviuni.

H13 PEREU DIN PIATRA SPARTA
H13.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru reazemele din piatra sparta, in conformitate cu prevederile proiectului
si cu cerintele Supervizorului.
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H13.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
e dezvoltarea drumurilor santierelor si desfiintarea lor dupa finalizarea lucrarilor
e aducerea la starea initiala a terenurilor folosite pentru drumurile tehnologice sau pentru depozitele
provizorii
obtinerea tuturor aprobarilor pentru depozitarea materialelor;
asezarea pereului de piatra sparta peste geotextil;
finisarea suprafetei stratului de piatra sparta;
luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;
e toate cheltuielile pentru testele cerute de
Supervizor. H13.3 MASURATORI ST PLATI
Plata pentru reazemele din piatra sparta se face la metru cub (m®) de piatra sparta.

PARCARE DE SCURTA DURATAS1

CAM CAMIN DE CANALIZARE Dn1000 PREFABRICAT
CAM.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru caminele de canalizare Dn1000 prefabricate din beton

CAM.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
manipularea tuturor materialelor si echipamentelor pentru executia lucrarilor;
amplasarea camin de canalizare Dn1000 cu prefabricate din beton
gura de scurgere si rama din fonta conform SR EN 124-8
racordarea la reteaua de canalizare preluare ape pluviale
camin din beton simplu Dn1000 prefabricat
element de baza cu rol de decantare
respectarea standardelor si normativelor in vigoare

CAM.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru caminele de canalizare Dn1000 cu prefabricate din beton se face la bucata camin de
canalizare Dn1000 cu prefabricate din beton executat si racordata la reteaua de canalizare.

CAP  CANALIZARE PLUVIALA 300mm PVC
CAM.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru canalizarea pluviala din PVC cu diametrul 300mm

CAM.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:
e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
e manipularea tuturor materialelor si echipamentelor pentru executia lucrarilor;
o realizare canalizare pentru ape pluviale din teava PVVC 300mm
e respectarea specificatiilor din caietul de sarcini aferent canalizarii
e respectarea standardelor si normativelor in vigoare

CAM.3 MASURATORI SI PLATI
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Plata pentru canalizarea pluviala din PVVC cu diametrul 300mm se va face la metru de canalizare pluviala
realizata.

CE CONTAINERE ECOLOGICE
CE.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru container destinat colectarii selective

CE.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
e platforma betonata destinata amplasarii containerelor
e container destinat colectarii delective a deseurilor cu un volum minim de 1,5-2 metri cubi

CE.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru container ecologic se face la bucata.

CG COSURI DE GUNOI
CG.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru cosurile de gunoi amplasate in parcari

CG.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
e platforma betonata destinata amplasarii cosurilor de gunoi sau fundatie inglobare suport cos de
gunoi
e cosurile de gunoi stradale vor avea un volum minim de 50L
e cosurile de gunoi stradale vor fi realizate din materiale metalice rezistente la: intemperii, socuri
mecanice.
e Cosurile vor avea un aspect arhitectural placut

CG.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru cosurile de gunoi se face la bucata.

COA CONDUCTA DE APA PROIECTATA D32 PEHD
COA.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru reteaua de alimentare cu apa cu conducta de apa proiectata D32 PEHD

COA.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:
e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucririlor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
manipularea tuturor materialelor si echipamentelor pentru executia lucrarilor;
realizarea proiectului retelei de alimentare cu apa
realizarea retelei de apa cu conducta D32 PEHD
respectarea specificatiilor din caietul de sarcini aferent canalizarii
respectarea standardelor si normativelor in vigoare

COA.3 MASURATORI SI PLATI
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Plata pentru conducta de apa proiectata D32 PEHD se va face la metru conducta de apa D32 PEHD
proiectata si pusa in opera.

CWC  CONTAINER CU SPATII WC SI CHIUVETE
CWC.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru container cu spatii WC si chiuvete din parcarea de scurta durata tip S1

CWC.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

e platforma betonata pentru amplasare

e container cu grup sanitar avand dimensiuni minime L:6000mm x I: 2400 dotat cu:
- incaperi separate destinate grupurilor sanitare barbati/ femei/ persoane cu disabilitati
- boiler 80/100L
- covor din PVC antiderapant ridicat pe margini
- instalatie de alimentare cu apa+ fitinguri
- instalatie de scurgere
- 3 lavoare ceramice cu baterie
- 3 set oglinda metalica, suport sapun, suport prosop, polita
- 4 vas wc cu rezervor si suport hartie igienica, 1 fiind destinat persoanelor cu disabilitati
- 2 pisoar
- Sistem iluminare
- Prize interior 220v
- 1 tablou electric cu sigurante automate (16A si 25A)
- 1 priza exterior 220V
- Sistem de incalzire electric

CWC.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru container cu spatii WC si chiuvete se face la bucata.

FS  FOSA SEPTICA
FS.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru fosa septica racordata la sistemul de canalizare amplasat in parcarea de
scurta durata tip S1

FS.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucririlor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
¢ manipularea tuturor materialelor si echipamentelor pentru executia lucrarilor;
e Proiectul pentru amplasarea fosei septice se va intocmi de catre un proiectant autorizat.
e Capacitatea fosei septice trebuie sa fie de minim 8000L
e Racordarea la reteaua de canalizare

FS.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru fosa septica se face la bucata fosa septica executata.

GSC  GURI DE SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT TIP Al
GSC.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru gurile de scurgere cu sifon si depozit tip A1 amplasate in parcarea de
scurta durata tip S1
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GSC.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
manipularea tuturor materialelor si echipamentelor pentru executia lucrarilor;

e amplasarea curilor de scurgere cu sifon si depozit tip Al

e Gratar tip Al carosabil din fonta

e racordarea la reteaua de canalizare preluare ape pluviale

e respectarea standardelor si normativelor in vigoare
GSC.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru gurile de scurgere cu sifon si depozit tip Al se face la bucata gura de scurgere cu sifon si
depozit tip Al executata si racordata la reteaua de canalizare.

MS  MESE CU SCAUNE
MS.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru mesele cu banci amplasate in parcari

MS.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrérilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
platforma betonata destinata amplasarii meselor si bancilor
fiecare masa va avea cate 2 banci
mesele cu banci vor fi realizate din materiale rezistente la: intemperii, socuri mecanice.
Mesele cu banci vor avea un aspect arhitectural placut

MS.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru mesele cu scaune se face la bucata (1 buc = 1masa+2 banci).

PF  PUT FORAT
PF.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru putul forat si elementele adiacente amplasat in parcarea de scurta durata
tip S1

PF.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;

e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

e Proiectul pentru forajul putului se va intocmi de catre un proiectant autorizat in foraje.

e Inurma forajului care se va executa de o firma autorizata, se vor stabili caracteristicile
hidrogeologice reale ale putului, respectiv NHs, S, NHd, Q si se vor indica de catre firma care a
executat forajul, caracteristicile si dimensiunile optime ale pompei cu care se va echipa putul astfel
ncét pe parcursul exploatarii acesta sa nu Se deterioreze.

e Electropompa submersibila pentru put

e Cabina de protectie a elementelor ansamblului putului forat

PF.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru putul forat se face la bucata put forat si ansamblu executata.

PTR  POST TRAFO
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PTR.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru postul trafo amplasat in parcarea de scurta durata tip S1

PTR.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;
toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
manipularea tuturor materialelor si echipamentelor pentru executia lucrarilor;
Proiectul pentru amplasarea si racordarea la reteaua electrica a postului trafo se va intocmit de
catre un proiectant autorizat.
Amplasarea postului trafo 63 KVA si racordarea la reteaua electrica
Anvelopa: fundatie(cuva trafo,canale cabluri, depresurizator, presetupe, prize de ridicare), pereti,
usi, elemente de ventilatie, acoperis;
Echipamentul de medie tensiune;
Transformatorul in compartiment separat;
Echipamentul de joasa tensiune
Siguranta personalului de exploatare:
- grad de protectie IP 43 (pe ansamblu post) si IP 54 (compartimentele de MT si JT)
- usi rezistente la explozie
- decomprimarea, racirea si evacuarea dirijatd a gazelor in caz de scurtcircuit pe partea de medie
tensiune
utilizarea de echipamente cu fiabilitate ridicata - anvelopa construita din materiale rezistente n
timp: beton, aluminiu, otel zincat la cald etc.
folosirea de materiale reciclabile si biodegradabile
construirea cuvei transformatorului din beton special izolat, rezistent la ulei si apa
reducerea campurilor electromagnetice
mentenanta redusa

PTR.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru postul trafo se face la bucata post trafo amplasat si racordat la reteaua electrica.

STI STALPI ILUMINAT RACORDATI LA RETEAUA ELECTRICA

STI.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru stalpii de iluminat racordati la reteaua electrica amplasati in parcarea
de scurta durata tip S1

STI.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrérilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor si echipamentelor pentru executia lucrarilor;

Proiectul pentru amplasarea si racordarea la reteaua electrica a stalpilor de iluminat se va Thtocmi
de catre un proiectant autorizat.

Amplasarea stalpilor de iluminat si racordarea la reteaua electrica

Stalpi metalici octogonali cu inaltimea de 9m, pe care se monteaza corpurile de iluminat prin
intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat

Materialele folosite la realizarea stalpilor de iluminat, a corpurilor de iluminat si ale elementelor
retelei vor fi rezistente la intemperii si substante chimice/ corozive

Stalpii vor fi realizati din otel galvanizat la cald

Stalpii vor fi cu flansa montata cu prezoane in fundatie turnata in terenul natural, pentru a respecta
configuratia si ergonomia propuse.
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e Amplasarea stalpilor va fi la o distanta adaptata la situatia concreta din teren conform planului de
situatie

e Fiecare stalp amplasat va fi legat la pamant, astfel incat partile metalice care pot fi atinse sa nu
produca electrocutarea

e Corpurile de iluminat vor folosi tehnologia LED pentru un consum cat mai redus de curent si vor
avea protectie la praf si umezeala min IP65; echipare filtru anticondens; rezistenta la socuri
mecanice (protectie la vandalism)

e Caracteristicile tehnice ale corpurilor si sistemelor de iluminat trebuie sa indeplineasca si sa
corespunda cerintelor normelor SR EN 60598 pentru corpurile de iluminat si normele CE 115/95
(SR13433/99) pentru sistemele de iluminat

STI1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru stalpii de iluminat racordati la reteaua electrica se face la bucata stalp de iluminat racordat la
reteaua electrica.

STP STATIE DE POMPARE
STP.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru statia de pompare amplasat in parcarea de scurta durata tip S1

STP.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;

e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
Proiectul pentru forajul putului se va intocmi de catre un proiectant autorizat

Rezervor tampon pentru apa potabila VV=6000 litri
instalatie cu picuare clorinare
- echipat cu racord de alimentare, evacuare, preaplin, golire si gura de vizitare;
- echipat cu un sistem de indicare a nivelului lichidului;
- pe conducta de alimentare cu apa in rezervor se vor monta doud robinete cu plutitor cu contacte
electrice care vor comanda pornirea-oprirea pompei din put.
Grup de pompare, pentru cosum menajer, DAB40/50T sau echivalent Q=2 I/s; H=4 bar;
N=2x0,75 kW;
- postament din otel galvanizat cu picior din cauciuc antivibrant
- tubulatura de aspiratie si refulare din otel galvanizat, cu flanse si flanse oarbe;
- robineti cu flange pe partea de aspiratie si refulare a fiecarei pompe;
- supapa de sens contra fenomenului de soc hidraulic pe partea de aspiratic a fiecarei pompe;
- cuplaj flexibil antivibrant pentru conectarea la tevile de aspiratie si refulare;
- supape de siguranta automate, instalate pe tubulatura de refulare;
- manometru radial cu robinet de inchidere;
- invertor automat pentru schimbarea ordinii de functionare a pompei la fiecare pornire
- panou de control si automatizare cu functiile: operare Tn cascadd a pompelor, operare manuala,
monitorizarea functiilor pompelor la presiunile si nivelurile caracteristice, dispercerizarea si
indicarea functiilor;
e - impreuna cu grupul de pompare se livreaza regulatorul de nivel pentru protectie la lipsa de apa si

recipientul de hidrofor cu membrana.

e Hidrofor cu membrana V=500 litri
e - capacitate utila: V=500 |
e Cabina de protectie a elementelor ansamblului statiei de pompare

STP.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru statia de pompare se face la bucata statie de pompare executata.
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RSE RELOCARE STALP ELECTRIC
STP.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru relocare stalp electric amplasat in parcarea de scurta durata tip S1

STP.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea tuturor materialelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
Proiectul pentru relocare stalp electric se va intocmi de catre un proiectant autorizat
Pozare stalp electric NOU la pozitia stabilita in proiect
Relocare cabluri electrice pe satlpul NOU
Dezafectare stalp electric VECHI

STP.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru stalp electric se face la bucata stalp nou executat.



