
1 
 

 
 

Clarificare din oficiu nr. 1  

la Documentatia de Atribuire avand ca obiect:  

 

 

Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: Pod DN 21 km 20+130, 

judetul Braila; Pod DN 21 km 43+500, judetul Braila; Pod DN 21 km 56+670, judetul Braila; 

Pod DN 21 km 61+400, judetul Braila; Pod DN 21 km 61+900, judetul Braila; Pod DN 2L km 

24+500, judetul Vrancea 

 

 

In vederea corelarii informatiei la nivelul Documentatiei de atribuire, corectarii unor erori materiale, 

sporirii claritatii anumitor prevederi, precum si pentru asigurarea unei participari sporite care sa 

conduca la o concurenta reala la prezenta procedura de atribuire, Autoritatea Contractanta aduce 

la cunostinta operatorilor economici urmatoarele: 

 

1 In ceea ce priveste Caietul de sarcini Autoritatea contractanta mentioneaza urmatoarele: 

Precizam faptul ca prezenta procedura are ca obiect servicii de elaborare a studiului de 

fezabilitate, iar daca e necesara extinderea coridorului fata de cel existent, poate sa fie necesara 

realizarea si a unor activitati de arheologie, dar in functie de ceea ce rezulta din Studiul de 

Fezabilitate. La faza de ofertare, Autoritatea Contractanta nu a solicitat prezentarea ca 

subcontractori nominalizati pentru aceste activitati. 

Costurile pentru aceste activitati de arheologie sunt incluse in Pretul Contractului si sunt asumate 

de ofertant in cazul aparitiei necesitatii de realizare a acestor activitati. 

Serviciile de deminare nu fac parte din prezentul contract. 

2 In ceea ce priveste Modelul de contract, Autoritatea contractanta opereaza urmatoarele 

modificari: 

 

Titlul Articolului 3 „Structura Contractului de Servicii” 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Articolul 3 Structura/Documentele Contractului de Servicii” 

3 In ceea ce priveste Modelul de contract, Autoritatea contractanta opereaza urmatoarele 

modificari: 

Articolul 32 Incetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Autoritatii 

Contractante  
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32.3 (1) „Autoritatea Contractanta poate printr-o notificare scrisa comunicata Prestatorului cu 

7 zile inainte, daca in contract nu s-a prevazut altfel, sa declare contractul reziliat de plin drept, 

fara sa mai fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti/arbitrale, in urmatoarele 

situatii, dar nelimitandu-se la acestea, Prestatorul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma 

reprezentand daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, daca: 

[...]” 

se modifica dupa cum urmeaza:  

 

32.3 (1) „Autoritatea Contractanta poate printr-o notificare scrisa comunicata Prestatorului cu 

7 zile inainte, daca in contract nu s-a prevazut altfel, sa declare contractul reziliat de plin drept, 

fara sa mai fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti/arbitrale, in urmatoarele 

situatii, Prestatorul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte 

prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, daca: 

[...]” 

 

 


